ADDENDUM N° 1 au Dossier d’Appel d’Offres
N° DAO/CB/MCA-M/EW-34-A/Compact

La réalisation des travaux de construction et extension des centres de formation professionnelle :
Lot 1 : Institut pluridisciplinaire des métiers de la logistique et de I'industrie FAHS-ANJRA a Tanger
Lot 2 : Institut de formation aux métiers de la santé et de I'action sociale de Meknes
Lot 3 : Institut spécialise de technologie appliquée hoteliére et touristique de Ouarzazate

ANCIENNE DISPOSITION

NOUVELLE DISPOSITION

Section - Données particulieres de 'appel d’offres

IS 12.1(g) :
Le Soumissionnaire devra joindre a son offre les documents additionnels prévus dans le DCE renseignés
et signés suivants :
1. Cadre de Détail Quantitatif et estimatif Bordereau de Prix Unitaires
il est a noter que : Les lots 1 et 2 sont composés chacun d’une tranche ferme (de base) et
d’une tranche optionnelle. Les soumissionnaires doivent renseigner les prix pour les deux
tranches et doivent préciser clairement dans leur offre financiére le montant de chacune des
deux tranches séparément. Toute offre financiére ne donnant pas le montant de I'une des
tranches sera considérée comme incompléte et non recevable.
2. Plan d’atténuation des éventuels risques de contamination et de propagande du covid-193

Est remplacée par :
Le Soumissionnaire devra joindre a son offre les documents additionnels prévus dans le DCE
renseignés et signés suivants :
1. Cadre de Détail Quantitatif et estimatif Bordereau de Prix Unitaires
il est a noter que : Les lots 1 et 2 sont composés chacun d’une tranche ferme (de base) et d’une
tranche optionnelle. Les soumissionnaires doivent renseigner les prix pour les deux tranches et
doivent préciser clairement dans leur offre financiére le montant de chacune des deux
tranches séparément. Toute offre financiére ne donnant pas le montant de I'une des tranches
sera considérée comme incompléte et non recevable.
2. Plan d’atténuation des éventuels risques de contamination et de propagande du covid-19
Il est a noter que le soumissionnaire devra estimé et inclure le colt afférent aux aspects ESP, GIS et
COVID-19 dans son offre financiere au niveau des lignes de prix respectives n°1.1, 1.2 et 1.3 du
Bordereau de Prix Unitaires).

Section V : Enoncés des travaux

La section V du DAO :

Le Document de Consultation des Entreprises qui définit 'Enoncé des Travaux est consigné dans les
piéces graphiques et écrites téléchargeables a travers les liens suivants :
Pour le Lot 1

1.Piéces écrites :

Liens
https://www.dropbox.com/s/5kfln34anbp9p0b/1-%20EW-34-A-1 0t%201-
CPS.zip?dI=0

Désignation Piéces
CPS

Est remplacée par :

Le Document de Consultation des Entreprises qui définit I’lEnoncé des Travaux est consigné dans les
piéces graphiques et écrites téléchargeables a travers les liens suivants :

Pourle lot1:
https://drive.google.com/drive/folders/14eFJLeaMjv27KNWxysYBhPTJilzrX1mY?usp=sharing

Ce lien donne acces aux piéces écrites suivantes modifiées :

1. CPS
2. SST-PGES, GIS (Rapport des risques TDP et plan de gestion + Check-list GIS) et COVID
19

3 « En raison de la situation sanitaire exceptionnelle liée a la covid-19, le prestataire devra fournir un plan d’atténuation des risques décrivant les procédures et protocoles pour éviter et réduire les risques de
contamination et propagation de la covid-19 lors de la mise en ceuvre de la présente prestation. Ce plan devra étre établi a partir du canevas en annexe intégrant 'ensemble des directives de MCC. Le respect des

exigences nationales en la matiére est aussi obligatoire. »



https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_5kf1n34anbp9p0b_1-2D-2520EW-2D34-2DA-2DLot-25201-2DCPS.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=ebu2lDK0m_5c7pvkxYuLpNs5vXP7GHwPQHvJ26RKMfY&s=WULSgGVnLcWC8bXtwGGGcKbyNR41csqJZxMK8CANN8Y&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_5kf1n34anbp9p0b_1-2D-2520EW-2D34-2DA-2DLot-25201-2DCPS.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=ebu2lDK0m_5c7pvkxYuLpNs5vXP7GHwPQHvJ26RKMfY&s=WULSgGVnLcWC8bXtwGGGcKbyNR41csqJZxMK8CANN8Y&e=
https://drive.google.com/drive/folders/14eFJLeaMjv27KNWxysYBhPTJiIzrX1mY?usp=sharing

SST-PGES et COVID https://www.dropbox.com/s/rgl8w339hj0x7Ip/2-EW-34-A-L0t%201-SST-
19 PGES%20et%20C0OV1D19.zip?dI=0

. https://www.dropbox.com/s/4t7mig4jalsx27z/EW-34-A-L0t%201-
%20Etudes%20et%20note%20d%27analyse%209%C3%A9otechnique.zip?di=0

Etudes et note d’analyse
géotechnique

Pourle Lot n°2:

1. Piéces écrites :

Désignation Pieces Liens
CPS https://www.dropbox.com/s/e8ztfik7s0ypi5p/1-EW-34-A-Lot%202-
CPS.zip?dI=0

SST-PGES et COVID 19 https://www.dropbox.com/s/Ig0ehoysenz2i3m/2-EW-34-A-Lot%202-SST-
PGES%20et%20C0OVID19.zip?dI=0
https://www.dropbox.com/s/felm21bp22p2gx8/3-%20EW-34-A-Lot%202-

Rapport%20G%E2%80%9Aotechnique.zip?dI=0

Etudes et note
d’analyse géotechnique

Pour le Lot n°3 :

1. Piéeces écrites :

Désignation Piéces | lens

CPS

https://www.dropbox.com/s/7ualgkOrmm1mbgd/1-%20EW-34-A-Lot%203-
CPS.zip?dI=0
https://www.dropbox.com/s/4wee8datv7z1d52/2-%20EW-34-A-Lot%203-
PSST-PGES%20et%20C0OVID%2019.zip?dI=0

SST-PGES et COVID 19

3. Etudes et note d’analyse géotechnique
4. Devis Quantitatifs « BOQ »
5. Pieces Graphiques

Pourle Lot n°2:
https://drive.google.com/drive/folders/1nCG7pnBLkXBLCUVgjeBSo8lg1N6pYapX?usp=sha
ring

Ce lien donne acces aux pieces écrites suivantes modifiées :

1. CPS
2. SST-PGES, GIS (Rapport des risques TDP et plan de gestion + Check-list GIS) et COVID
19

3. Etudes et note d’analyse géotechnique
4. Devis Quantitatifs « BOQ »
5. Pieces Graphiques

Pour le Lot n°3 :
https://drive.google.com/drive/folders/18MDDzVogviwdfzpURMISEgRTI9K380aJ?usp=sharing

Ce lien donne accés aux pieces écrites suivantes modifiées :

1. CPS
2. SST-PGES, GIS (Rapport des risques TDP et plan de gestion + Check-list GIS) et COVID
19

3. Devis Quantitatifs « BOQ »
4. Piéces Graphiques

Section VI : Conditions générale du Contrat

Section VI :
CGC52:

Réservé. [Les stipulations relatives au paiement des bonus ne peuvent figurer dans le présent contrat
sans l'accord préalable de MCC (veuillez-vous reporter aux Directives de passation des marchés du
programmes de MCC, partie 1, section 1.A, paragraphe 2.41).]).]

Est remplacée par :

CGC52:

L'Entrepreneur regoit un bonus calculé au taux par jour civil indiqué dans les CPC « Conditions
particuliéres du Contrat » pour chaque jour (moins les jours pour lesquels I'Entrepreneur est payé
pour une accélération) ou la date d'achévement est antérieure a la date d'achevement prévue.
L’Ingénieur doit certifier que les Travaux ont été achevés avant la date prévue, alors qu’ils n’étaient
pas encore supposés avoir été achevés.

Section VIl : Conditions particuliéres du Contrat et Annexe au Contrat



https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_rgl8w339hj0x7lp_2-2DEW-2D34-2DA-2DLot-25201-2DSST-2DPGES-2520et-2520COVID19.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=ebu2lDK0m_5c7pvkxYuLpNs5vXP7GHwPQHvJ26RKMfY&s=88MglCza7xx-3ZV7UoiNRAx6dyf5uAYbi-ikJutcHls&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_rgl8w339hj0x7lp_2-2DEW-2D34-2DA-2DLot-25201-2DSST-2DPGES-2520et-2520COVID19.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=ebu2lDK0m_5c7pvkxYuLpNs5vXP7GHwPQHvJ26RKMfY&s=88MglCza7xx-3ZV7UoiNRAx6dyf5uAYbi-ikJutcHls&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_4t7mig4ja1sx27z_EW-2D34-2DA-2DLot-25201-2D-2520Etudes-2520et-2520note-2520d-2527analyse-2520g-25C3-25A9otechnique.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=ebu2lDK0m_5c7pvkxYuLpNs5vXP7GHwPQHvJ26RKMfY&s=pgNs9kZVd1NH-zDhoYR838cegz8yXLF38ssQ7DwYd9c&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_4t7mig4ja1sx27z_EW-2D34-2DA-2DLot-25201-2D-2520Etudes-2520et-2520note-2520d-2527analyse-2520g-25C3-25A9otechnique.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=ebu2lDK0m_5c7pvkxYuLpNs5vXP7GHwPQHvJ26RKMfY&s=pgNs9kZVd1NH-zDhoYR838cegz8yXLF38ssQ7DwYd9c&e=
https://www.dropbox.com/s/e8ztfik7s0ypi5p/1-EW-34-A-Lot%202-CPS.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e8ztfik7s0ypi5p/1-EW-34-A-Lot%202-CPS.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lg0ehoysenz2i3m/2-EW-34-A-Lot%202-SST-PGES%20et%20COVID19.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lg0ehoysenz2i3m/2-EW-34-A-Lot%202-SST-PGES%20et%20COVID19.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fe1m21bp22p2gx8/3-%20EW-34-A-Lot%202-Rapport%20G%E2%80%9Aotechnique.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fe1m21bp22p2gx8/3-%20EW-34-A-Lot%202-Rapport%20G%E2%80%9Aotechnique.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ualgk0rmm1mbgd/1-%20EW-34-A-Lot%203-CPS.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ualgk0rmm1mbgd/1-%20EW-34-A-Lot%203-CPS.zip?dl=0
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_4wee8datv7z1d52_2-2D-2520EW-2D34-2DA-2DLot-25203-2DPSST-2DPGES-2520et-2520COVID-252019.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=HbDwv6plUXVruxQ-XnXMxqXgYfNO8WjrRf0exZjjLTU&s=Eakyt2gR9g-ONHheRe4PCtsi-vLMY0jZZuR2vlpJAFE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_4wee8datv7z1d52_2-2D-2520EW-2D34-2DA-2DLot-25203-2DPSST-2DPGES-2520et-2520COVID-252019.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=HbDwv6plUXVruxQ-XnXMxqXgYfNO8WjrRf0exZjjLTU&s=Eakyt2gR9g-ONHheRe4PCtsi-vLMY0jZZuR2vlpJAFE&e=
https://drive.google.com/drive/folders/1nCG7pnBLkXBLCUVqjeBSo8lg1N6pYapX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nCG7pnBLkXBLCUVqjeBSo8lg1N6pYapX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18MDDzVogvIwdfzpURMl8EgRTl9K38oaJ?usp=sharing

Section VI :
CGC52:

Un bonus de 1% du montant initial du contrat sera payé pour chaque mois gagné sur le délai initial.

Un mois est défini comme étant 30 jours calendaires. Le délai initial est défini par la durée entre la
date de début des travaux (correspondant au premier ordre de service a I'entrepreneur) et la date

finale théorique des travaux (déduite en ajoutant a la date de début des travaux, le délai des travaux).

Si le délai gagné est inférieur a un mois, le bonus sera calculé au prorata des jours calendaires gagnés.

Les retards, quelles que soient leurs raisons, ne sont pas interprétés en faveur de I'entreprise pour le
calcul des bonus.

L’entreprise ne pourra, a cet effet, prétendre au bonus que si la date d’achevement des travaux est
antérieure a la date théorique de fin des travaux définie ci-haut.

Est remplacée par :

CGC52:

Le taux par jour du bonus est de 0,034% du prix initial du contrat.

La durée totale cumulative pour le bonus ne doit pas dépasser 60 jours calendaires.

Annexe B : Devis Quantitatifs
Les devis quantitatifs par lot sont téléchargeables sur les liens suivants :

Lot n° Liens
1 https://www.dropbox.com/scl/fi/ukca51viglafkgpgu3mkm/CFP04_B.Q-PAR-TRANCHE_-
19_06_2020-MAJ.XLSX?dI=0&rlkey=1yw1xd49plpd9kz8swar3m7od
2 https://www.dropbox.com/scl/fi/ncjkzkvojréu502v29p2h/01.B.Q_TCE_CFP36_V3-05-06-
2020_EW-34-Lot-2.xIsx?dI=0&rlkey=6yqc08897cy3clyqabiwxvtiq
3 https://www.dropbox.com/scl/fi/9tqiwa3zi3i2flx86iwcl/BORDEREAU-DES-PRIX_19-05-
2020_V00-1.xIsx?dI=0&rlkey=9aunQunxpahzykzemlmplvwmw

Est remplacée par :
Annexe B : Devis Quantitatifs

Les devis quantitatifs par lot sont téléchargeables sur les liens suivants :

Lot n° Liens
1 Voir liens tels que modifiés ci-dessus (Section V) : Lot 1
2 Voir liens tels que modifiés ci-dessus (Section V) : Lot 2
3 Voir liens tels que modifiés ci-dessus (Section V) : Lot 3

Annexe C : Spécifications Techniques
Les Spécifications Techniques par lot sont téléchargeables sur les liens suivants :

Annexe C : Spécifications Techniques
Les Spécifications Techniques par lot sont téléchargeables sur les liens suivants :

https://www.dropbox.com/s/4t7migdjalsx27z/EW-34-A-Lot%201-
%20Etudes%20et%20note%20d%27analyse%20g%C3%A90technique.zip?dI=0

2 - CPS: https://www.dropbox.com/s/e8ztfik7s0ypi5p/1-EW-34-A-Lot%202-CPS.zip?dI=0
SST-PGES et COVID 19 : https://www.dropbox.com/s/lg0ehoysenz2i3m/2-EW-34-A-
Lot%202-SST-PGES%20et%20C0OVID19.zip?dI=0

Rapport géotechnique : https://www.dropbox.com/s/felm21bp22p2gx8/3-%20EW-
34-A-Lot%202-Rapport%20G%E2%80%9Aotechnique.zip?dl=0

Lot n° Liens Lot n° Liens
1 - CPS: https://www.dropbox.com/s/5kf1n34anbp9p0b/1-%20EW-34-A-Lot%201- 1 Voir liens tels que modifiés ci-dessus (Section V) : Lot 1
CPS.zip?dI=0
- SST-PGES et COVID 19 : https://www.dropbox.com/s/rgl8w339hj0x7Ip/2-EW-34-A- 2 Voir liens tels que modifiés ci-dessus (Section V) : Lot 2
Lot?201-55T-PGES%20etd% ZOCOVII?19.ZID?d|=O 3 Voir liens tels que modifiés ci-dessus (Section V) : Lot 3
- Etudes et note d’analyse géotechnique :



https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_scl_fi_ukca51vlqlafkgpgu3mkm_CFP04-5FB.Q-2DPAR-2DTRANCHE-5F-2D19-5F06-5F2020-2DMAJ.XLSX-3Fdl-3D0-26rlkey-3D1yw1xd49plpd9kz8swar3m7od&d=DwMFAw&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=UlPJWHPcrxgU-iOa3zcqgQ-hn1GWmfcwvUfssOxHoBU&s=wFlgwsq9LRZRLm3pxacF5XR2BxHdgA4Ki9uhEuROvKU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_scl_fi_ukca51vlqlafkgpgu3mkm_CFP04-5FB.Q-2DPAR-2DTRANCHE-5F-2D19-5F06-5F2020-2DMAJ.XLSX-3Fdl-3D0-26rlkey-3D1yw1xd49plpd9kz8swar3m7od&d=DwMFAw&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=UlPJWHPcrxgU-iOa3zcqgQ-hn1GWmfcwvUfssOxHoBU&s=wFlgwsq9LRZRLm3pxacF5XR2BxHdgA4Ki9uhEuROvKU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_scl_fi_ncjkzkvojr6u5o2v29p2h_01.B.Q-5FTCE-5FCFP36-5FV3-2D05-2D06-2D2020-5FEW-2D34-2DLot-2D2.xlsx-3Fdl-3D0-26rlkey-3D6yqc08897cy3c1yqabiwxvt1q&d=DwMFAw&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=vhmP2YMstRVqLLj6E_e6kwMTSoOnQOP38j4yqfkzKCg&s=_a7WfruZ7Qlup5Nxbdosj5eDdouCoHR5mtD0jh7lIWk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_scl_fi_ncjkzkvojr6u5o2v29p2h_01.B.Q-5FTCE-5FCFP36-5FV3-2D05-2D06-2D2020-5FEW-2D34-2DLot-2D2.xlsx-3Fdl-3D0-26rlkey-3D6yqc08897cy3c1yqabiwxvt1q&d=DwMFAw&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=vhmP2YMstRVqLLj6E_e6kwMTSoOnQOP38j4yqfkzKCg&s=_a7WfruZ7Qlup5Nxbdosj5eDdouCoHR5mtD0jh7lIWk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_scl_fi_9tqiwa3zi3i2flx86iwcl_BORDEREAU-2DDES-2DPRIX-5F19-2D05-2D2020-5FV00-2D1.xlsx-3Fdl-3D0-26rlkey-3D9aun0unxpahzykzemlmp1vwmw&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=0bFFqS9OEENRI1sLTeS-DDORDBDvl_M2jJ68LF_7z34&s=kuqbFwOc7qt-2Z8kLTrG6wQ_yBdH51kBOi71RW9CC10&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_scl_fi_9tqiwa3zi3i2flx86iwcl_BORDEREAU-2DDES-2DPRIX-5F19-2D05-2D2020-5FV00-2D1.xlsx-3Fdl-3D0-26rlkey-3D9aun0unxpahzykzemlmp1vwmw&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=0bFFqS9OEENRI1sLTeS-DDORDBDvl_M2jJ68LF_7z34&s=kuqbFwOc7qt-2Z8kLTrG6wQ_yBdH51kBOi71RW9CC10&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_5kf1n34anbp9p0b_1-2D-2520EW-2D34-2DA-2DLot-25201-2DCPS.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=ebu2lDK0m_5c7pvkxYuLpNs5vXP7GHwPQHvJ26RKMfY&s=WULSgGVnLcWC8bXtwGGGcKbyNR41csqJZxMK8CANN8Y&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_5kf1n34anbp9p0b_1-2D-2520EW-2D34-2DA-2DLot-25201-2DCPS.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=ebu2lDK0m_5c7pvkxYuLpNs5vXP7GHwPQHvJ26RKMfY&s=WULSgGVnLcWC8bXtwGGGcKbyNR41csqJZxMK8CANN8Y&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_rgl8w339hj0x7lp_2-2DEW-2D34-2DA-2DLot-25201-2DSST-2DPGES-2520et-2520COVID19.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=ebu2lDK0m_5c7pvkxYuLpNs5vXP7GHwPQHvJ26RKMfY&s=88MglCza7xx-3ZV7UoiNRAx6dyf5uAYbi-ikJutcHls&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_rgl8w339hj0x7lp_2-2DEW-2D34-2DA-2DLot-25201-2DSST-2DPGES-2520et-2520COVID19.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=ebu2lDK0m_5c7pvkxYuLpNs5vXP7GHwPQHvJ26RKMfY&s=88MglCza7xx-3ZV7UoiNRAx6dyf5uAYbi-ikJutcHls&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_4t7mig4ja1sx27z_EW-2D34-2DA-2DLot-25201-2D-2520Etudes-2520et-2520note-2520d-2527analyse-2520g-25C3-25A9otechnique.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=ebu2lDK0m_5c7pvkxYuLpNs5vXP7GHwPQHvJ26RKMfY&s=pgNs9kZVd1NH-zDhoYR838cegz8yXLF38ssQ7DwYd9c&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_4t7mig4ja1sx27z_EW-2D34-2DA-2DLot-25201-2D-2520Etudes-2520et-2520note-2520d-2527analyse-2520g-25C3-25A9otechnique.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=ebu2lDK0m_5c7pvkxYuLpNs5vXP7GHwPQHvJ26RKMfY&s=pgNs9kZVd1NH-zDhoYR838cegz8yXLF38ssQ7DwYd9c&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_e8ztfik7s0ypi5p_1-2DEW-2D34-2DA-2DLot-25202-2DCPS.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=hsNTJd8q-XpMbXRgJ9CE4XCr2PYOST0HY2GkHSsH7DE&s=wQos3r1XwFwPECYQsIhNP2ril7icoNS8RHIi8tzVwFQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_lg0ehoysenz2i3m_2-2DEW-2D34-2DA-2DLot-25202-2DSST-2DPGES-2520et-2520COVID19.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=hsNTJd8q-XpMbXRgJ9CE4XCr2PYOST0HY2GkHSsH7DE&s=ay3gPoSBpyGWwivRywx4fhp9NdXGjUNYzVtK5BBqvwE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_lg0ehoysenz2i3m_2-2DEW-2D34-2DA-2DLot-25202-2DSST-2DPGES-2520et-2520COVID19.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=hsNTJd8q-XpMbXRgJ9CE4XCr2PYOST0HY2GkHSsH7DE&s=ay3gPoSBpyGWwivRywx4fhp9NdXGjUNYzVtK5BBqvwE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_fe1m21bp22p2gx8_3-2D-2520EW-2D34-2DA-2DLot-25202-2DRapport-2520G-25E2-2580-259Aotechnique.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=hsNTJd8q-XpMbXRgJ9CE4XCr2PYOST0HY2GkHSsH7DE&s=ftIDYNlXmFz7B2QdtJn1Za2WX8bw4e39ERoNPDw-8SE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_fe1m21bp22p2gx8_3-2D-2520EW-2D34-2DA-2DLot-25202-2DRapport-2520G-25E2-2580-259Aotechnique.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=hsNTJd8q-XpMbXRgJ9CE4XCr2PYOST0HY2GkHSsH7DE&s=ftIDYNlXmFz7B2QdtJn1Za2WX8bw4e39ERoNPDw-8SE&e=

- CPS: https://www.dropbox.com/s/7ualgkOrmm1mbgd/1-%20EW-34-A-Lot%203-
CPS.zip?dI=0

- SST-PGES et COVID 19 : https://www.dropbox.com/s/4wee8datv721d52/2-%20EW-
34-A-Lot%203-PSST-PGES%20et%20C0OVID%2019.zip?dI=0

N.B : les piéces listées ci-dessous sont les seules ayant subi une modification :

Pour le Lot 1 :

Cahier des prescriptions générales et Techniques (CPGT) (le document dans le présent lien annule et remplace le CPGT initial au niveau du CPS)

Cahier des prescriptions Techniques détaillées (CPTD) (le document dans le présent lien annule et remplace le CPGT initial au niveau du CPS)

Devis quantitatif (le document dans le présent lien annule et remplace le Devis quantitatif initial)

Plan et check list GIS en matiére de suivi des travaux de construction (nouveau document ajouté au SST-PGES, GIS et COVID)

Rapport d'analyse des risques en matiére de traite des personnes y compris un plan de gestion des risques identifiés (nouveau document ajouté au SST-PGES, GIS et COVID)

Pour le Lot 2 :

Cahier des prescriptions générales et Techniques (CPGT) (le document dans le présent lien annule et remplace le CPGT initial au niveau du CPS)

Cahier des prescriptions Techniques détaillées (CPTD) (le document dans le présent lien annule et remplace le CPGT initial au niveau du CPS)

Devis quantitatif (le document dans le présent lien annule et remplace le Devis quantitatif initial)

Plan et check list GIS en matiére de suivi des travaux de construction (nouveau document ajouté au SST-PGES, GIS et COVID)

Rapport d'analyse des risques en matiére de traite des personnes y compris un plan de gestion des risques identifiés (nouveau document ajouté au SST-PGES, GIS et COVID)

Pour le Lot 3 :

Cahier des prescriptions techniques (CPT) (le document dans le présent lien annule et remplace le CPT initial au niveau du CPS)

Devis descriptif (le document dans le présent lien annule et remplace le CPT initial au niveau du CPS)

Devis quantitatif (le document dans le présent lien annule et remplace le Devis quantitatif initial)

Plan et check list GIS en matiére de suivi des travaux de construction (nouveau document ajouté au SST-PGES, GIS et COVID)

Rapport d'analyse des risques en matiére de traite des personnes y compris un plan de gestion des risques identifiés (nouveau document ajouté au SST-PGES, GIS et COVID)

Cet addendum fait partie du Dossier d’Appel d’Offres et modifie la section Il, section V, section VI et la section VIl comme indiqué ci-dessus.
Toutes les autres clauses et conditions du Dossier d’Appel d’offres non concernées par 'addendum n°1 demeurent inchangées



https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_7ualgk0rmm1mbgd_1-2D-2520EW-2D34-2DA-2DLot-25203-2DCPS.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=HbDwv6plUXVruxQ-XnXMxqXgYfNO8WjrRf0exZjjLTU&s=XcZ5SxUPzfepDlEmAiZ2GEONAD6t4ZGHLcWUFQgSQOs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_7ualgk0rmm1mbgd_1-2D-2520EW-2D34-2DA-2DLot-25203-2DCPS.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=HbDwv6plUXVruxQ-XnXMxqXgYfNO8WjrRf0exZjjLTU&s=XcZ5SxUPzfepDlEmAiZ2GEONAD6t4ZGHLcWUFQgSQOs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_4wee8datv7z1d52_2-2D-2520EW-2D34-2DA-2DLot-25203-2DPSST-2DPGES-2520et-2520COVID-252019.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=HbDwv6plUXVruxQ-XnXMxqXgYfNO8WjrRf0exZjjLTU&s=Eakyt2gR9g-ONHheRe4PCtsi-vLMY0jZZuR2vlpJAFE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dropbox.com_s_4wee8datv7z1d52_2-2D-2520EW-2D34-2DA-2DLot-25203-2DPSST-2DPGES-2520et-2520COVID-252019.zip-3Fdl-3D0&d=DwMF_g&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=htmXglC1KehjoenX06eBXYsfmKXfqkBsIO5FEKs5hok&m=HbDwv6plUXVruxQ-XnXMxqXgYfNO8WjrRf0exZjjLTU&s=Eakyt2gR9g-ONHheRe4PCtsi-vLMY0jZZuR2vlpJAFE&e=

