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AVIS D’ATTRIBUTION DE CONTRATS 

Pays :     Maroc 

Ville :     Rabat 

Agence de financement :  Millennium Challenge Corporation 

Acheteur :    Agence MCA-Morocco  

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois d’août 2022 :  

Marché N° Attributaire 
Montant du contrat 

(Hors TVA et Hors Droits 
de Douane) 

Période du contrat Description du contrat 

SH-EW-39-Q6 WADLAB 602 544,00 MAD 

Date de signature : 
1 août 2022 
Durée d’exécution : 
3 mois 

Acquisition du matériel de 
maintenance et d’atelier, des 
équipements de logistique et de 
protection individuelle, des 
balances et des rideaux, 
destinés aux instituts de la 
formation professionnelle 
bénéficiant de l’appui financier 
du Fonds Charaka 
Lot Q6 : Equipements de 
protection individuelle 

CB-EW-39-DEF F1 SACOM 2 473 856,00 MAD TTC 

Date de signature : 
1 août 2022 
Durée d’exécution : 
6 mois 

Acquisition, livraison, 
installation et mise en marche 
des équipements technico-
pédagogiques destinés aux 
instituts de Formation 
Professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka 
Lot F1 : Cuisine CFP 79 

SH-EW-39-O1 

GRAIDCO Global 
Relief, Aid & 
Development 
Company B.V 

132 330,94 USD 

Date de signature : 
4 août 2022 
Durée d’exécution : 
3 mois 

Acquisition des équipements 
technico-pédagogiques destinés 
aux instituts de la formation 
professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka 
Lot O1 : Buanderie 

SH-EW-39-P2 
SIGMA GLOBAL 
SERVICES 
SARLAU 

992 184,39 MAD 

Date de signature : 
4 août 2022 
Durée d’exécution : 
12 semaines 

Acquisition, livraison, 
installation et mise en marche 
de matériels informatique, 
audiovisuel et de dessin 
destinés aux instituts de 
formation professionnelle 
bénéficiant de l’appui financier 
du Fonds Charaka 
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Lot P.2 Matériel de téléphonie 
et audiovisuel 

SH-EW-39-S3 WADLAB 96 000,00 MAD 

Date de signature : 
5 août 2022 
Durée d’exécution : 
3 mois 

Acquisition du matériel de 
cuisine et d’électroménagers, de 
matériel de laboratoire, 
d’équipement dentaire, de 
support de manutention en 
menuiserie et de rayonnage 
destinés aux instituts de la 
formation professionnelle 
bénéficiant de l’appui financier 
du Fonds Charaka 
Lot S3 : Paillasse avec plan de 
travail dentaire 

SH-EW-39-S5 SOMATRASED 648 000,00 MAD 

Date de signature : 
5 août 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Acquisition du matériel de 
cuisine et d’électroménagers, de 
matériel de laboratoire, 
d’équipement dentaire, de 
support de manutention en 
menuiserie et de rayonnage 
destinés aux instituts de la 
formation professionnelle 
bénéficiant de l’appui financier 
du Fonds Charaka 
Lot S5 : Table de montage et 
d’assemblage menuiserie 
aluminium et support de 
manutention menuiserie 
aluminium 

SH-EW-39-D8.1 
ASTRA 
EQUIPEMENT 

850 734,48 MAD TTC 

Date de signature : 
5 août 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Acquisition, livraison, 
installation et mise en marche 
des équipements technico-
pédagogiques destinés aux 
instituts de formation 
professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka 
Lot D8.1 : Electroportatif 
mobilier et quincaillerie 
courante 

SH-EW-39-N2 

UNI CONFORT 
MAROC 
DOLIDOL (UCM) 
SA 

720 327,97 MAD 

Date de signature : 
5 août 2022 
Durée d’exécution : 
1,5 mois 

Acquisition du mobilier de 
classes et mobilier et lingerie 
d’internat destinés aux instituts 
de la formation professionnelle 
bénéficiant de l’appui financier 
du Fonds Charaka 
Lot N2 : Mobilier d’internats  

SH-EW-39-S1 
IKHLAS DECOR 
SARLAU 

199 360,00 MAD 

Date de signature : 
5 août 2022 
Durée d’exécution : 
1 mois 

Acquisition du matériel de 
cuisine et d’électroménagers, de 
matériel de laboratoire, 
d’équipement dentaire, de 
support de manutention en 
menuiserie et de rayonnage 
destinés aux instituts de la 
formation professionnelle 
bénéficiant de l’appui financier 
du Fonds Charaka 
Lot S1 : Petit matériel de cuisine 

CB-EW-39-K6 AMILASER SARL 1 704 700,00 MAD TTC 
Date de signature : 
9 août 2022 

Acquisition, Livraison, 
Installation et Mise en marche 
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Durée d’exécution : 
6 mois 

des équipements technico-
pédagogiques destinés aux 
instituts de formation 
professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka  
Lot K6 : Tables et postes de 
travail 

SH-EW-39-U3 WADLAB SARL 150 720,00 MAD 

Date de signature : 
10 août 2022 
Durée d’exécution : 
3 mois 

Acquisition des équipements 
technico-pédagogiques destinés 
aux instituts de la formation 
professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka 
Lot U3 : Infirmerie 

SH-EW-39-Q1 HAFSANY 740 769,40 MAD 

Date de signature : 
10 août 2022 
Durée d’exécution : 
3 mois et 20 jours 

Acquisition du matériel de 
maintenance et d’atelier, des 
équipements de logistique et de 
protection individuelle, des 
balances et des rideaux, 
destinés aux instituts de la 
formation professionnelle 
bénéficiant de l’appui financier 
du Fonds Charaka 
Lot Q1 : Gros matériel de 
maintenance et ateliers 

SH-EW-39-N1 INTERLUX SARL 5 558 140,00 MAD 

Date de signature : 
15 août 2022 
Durée d’exécution : 
15 septembre 2022 

Acquisition du mobilier de 
classes et mobilier et lingerie 
d’internat destinés aux instituts 
de la formation professionnelle 
bénéficiant de l’appui financier 
du Fonds Charaka 
Lot N1 : Mobilier des classes  

SH-EW-39-O2 

GRAIDCO Global 
Relief, Aid & 
Development 
Company B.V 

98 075,96 USD 

Date de signature : 
15 août 2022 
Durée d’exécution : 
3 mois 

Acquisition des équipements 
technico-pédagogiques destinés 
aux instituts de la formation 
professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka 
Lot O2 : Petit matériel de cuisine 

SH-EW-39-V3 

Société El Ghait 
pour fournitures 
et travaux 
divers Sarl 

88 560,00 MAD TTC 

Date de signature : 
15 août 2022 
Durée d’exécution : 
3 mois 

Acquisition du mobilier de 
bureau et de classe destinés aux 
instituts de la formation 
professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka  
Lot V3 : Rideaux et stores 

CB-EW-39-D8.10 
SOMATRASED 
SARLAU 

585 000,00 MAD TTC 

Date de signature : 
18 août 2022 
Durée d’exécution : 
6 mois 

Acquisition, livraison, 
installation et mise en marche 
des équipements technico-
pédagogiques destinés aux 
instituts de formation 
professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka 
Lot D8.10 : Fours de réchauffe 

CC-PP-08 TO2 
Gide Loyrette 
Nouel 

647 432,50 MAD 

Date de signature : 
19 août 2022 
Durée d’exécution : 
8 mois 

Cabinet d’avocats-conseils 
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SH-EW-39-B5 VOLVO MAROC 1 972 750,00 MAD  

Date de signature : 
19 août 2022 
Durée d’exécution : 
6 mois 

Acquisition du matériel roulant 
destiné aux instituts de 
formation professionnelle 
bénéficiant de l’appui financier 
du Fonds Charaka :  
Lot n° B.5 : Autocars PR56 

SH-EW-39-17.2 HAFSANY 520 000,00 MAD 

Date de signature : 
19 août 2022 
Durée d’exécution : 
3 mois et 20 jours 

Acquisition, Livraison, 
Installation et Mise en marche 
des équipements technico-
pédagogiques destinés aux 
instituts de formation 
professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka.  
Lot 17-2.1 : Equipements de 
manutention  

SH-EW-39-S4 COGELAB 877 831,20 MAD  

Date de signature : 
25 août 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Acquisition du matériel de 
cuisine et d’électroménagers, de 
matériel de laboratoire, 
d’équipement dentaire, de 
support de manutention en 
menuiserie et de rayonnage 
destinés aux instituts de la 
formation professionnelle 
bénéficiant de l’appui financier 
du Fonds Charaka  
Lot n°4 : Matériel de Laboratoire 

CB-EW-39-R1-R MUNISYS 3 865 840,00 MAD 

Date de signature : 
25 août 2022 
Durée d’exécution : 
3 mois 

Acquisition du matériel 
informatique destinés aux 
instituts de la formation 
professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka 
Lot R1-R : Matériel Informatique 

CC-PP-61 Infra-3 
TO12 

Ahmed Reda 
Ben Osmane 

7 000,00 MAD 

Date de signature : 
31 août 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Pool d’experts chargés de 
l’évaluation des 
propositions/offres dans le 
cadre du processus de passation 
de marchés de l’Agence MCA-
Morocco 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


