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AVIS D’ATTRIBUTION DE CONTRATS 

Pays :     Maroc 

Ville :     Rabat 

Agence de financement :  Millennium Challenge Corporation 

Acheteur :    Agence MCA-Morocco  

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois d’avril 2022 :  

Marché N° Attributaire 
Montant du contrat 
(Hors TVA et Hors 
Droits de Douane) 

Période du contrat Description du contrat 

CB-EW-39-H3 
STE DES 
ETABLISSEMENTS 
LBK SARL 

176 690,00 MAD 

Date de signature : 
1 avril 2022 
Durée d’exécution : 
6 mois 

Acquisition, Livraison, 
Installation et Mise en marche 
des équipements technico-
pédagogiques destinés aux 
Instituts de Formation 
Professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka- IFMBTP Fès 
Lot H3 : Equipement atelier et 
chantier 
 

CB-EW-39-H5 
STE DES 
ETABLISSEMENTS 
LBK SARL 

199 754,00 MAD 

Date de signature : 
1 avril 2022 
Durée d’exécution : 
6 mois 

Acquisition, Livraison, 
Installation et Mise en marche 
des équipements technico-
pédagogiques destinés aux 
Instituts de Formation 
Professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka- IFMBTP Fès 
Lot H5 : Machines-outils 
portatives 
 

CB-EW-39-H2 
STE DES 
ETABLISSEMENTS 
LBK SARL 

63 761,90 MAD 

Date de signature : 
4 avril 2022 
Durée d’exécution : 
6 mois 

Acquisition, Livraison, 
Installation et Mise en marche 
des équipements technico-
pédagogiques destinés aux 
Instituts de Formation 
Professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka- IFMBTP Fès 
Lot H2 : Signalisation et 
sécurité 
 

CC-PP-61 ME1 TO3 Ahmed Hakik 107 142,75 MAD Date de signature : 
4 avril 2022 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
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Durée d’exécution : 
4 mois 

l’évaluation des offres relatives 
à l’acquisition des 
équipements technico-
pédagogiques des instituts de 
formation professionnelle 
retenus pour le financement 
du fonds Charaka. 

CB-EW-39-H1 
STE DES 
ETABLISSEMENTS 
LBK SARL 

67 600,00 MAD 

Date de signature : 
5 avril 2022 
Durée d’exécution : 
6 mois 

Acquisition, Livraison, 
Installation et Mise en marche 
des équipements technico-
pédagogiques destinés aux 
Instituts de Formation 
Professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka- IFMBTP Fès 
Lot H1 : Soudage 
 

CB-EW-39-H9 

SMART TESTING 
& DRILLING 
EQUIPMENTS 
SAS» (STDE) 

96 033, 60 USD 

Date de signature : 
7 avril 2022 
Durée d’exécution : 
6 mois 

Acquisition, Livraison, 
Installation et Mise en marche 
des équipements technico-
pédagogiques destinés aux 
Instituts de Formation 
Professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka- IFMBTP Fès 
Lot H9 : Laboratoire 
 

CC-PP-61 FP2 TO4 Abderrazak Kamal 40 500,00 MAD 

Date de signature : 
14 avril 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
l’évaluation des offres relatives 
à l’acquisition des 
équipements technico-
pédagogiques des instituts de 
formation professionnelle 
retenus pour le financement 
du fonds Charaka. 

CC-PP-61 FP8 TO4 Mustapha 
Makboul 54 000,00 MAD 

Date de signature : 
14 avril 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
l’évaluation des offres relatives 
à l’acquisition des 
équipements technico-
pédagogiques des instituts de 
formation professionnelle 
retenus pour le financement 
du fonds Charaka. 

CC-PP-61 Infra1 TO11 Chafiq Serragui 63 000,00 MAD 

Date de signature : 
14 avril 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
l’évaluation des offres  

CC-PP-61 Infra4 TO4 Brahim Morabit 63 000,00 MAD 

Date de signature : 
14 avril 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
l’évaluation des offres  

CC-PP-61 Infra10 TO12 Abdessalam 
Debbarh 51 300,00 MAD 

Date de signature : 
14 avril 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
l’évaluation des offres  

CC-PP-61 Infra11 TO7 Saïd Oubejja 49 500,00 MAD 
Date de signature : 
14 avril 2022 
Durée d’exécution : 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
l’évaluation des offres  
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4 mois 

CC-PP-61 ES-6 TO8 Abdelhaq El 
Hayani 7 500,00 MAD 

Date de signature : 
14avril 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
l’évaluation des offres  

CC-PP-61 FP6 TO4 Lalla Amina El 
Hafidi 3 500,00 MAD 

Date de signature : 
15 avril 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
l’évaluation des offres relatives 
à l’acquisition des 
équipements technico-
pédagogiques des instituts de 
formation professionnelle 
retenus pour le financement 
du fonds Charaka. 

SH-LR-14 Lot 2-R TELECOMAROC 
SARL 480 707,00 MAD 

Date de signature : 
15 avril 2022 
Durée d’exécution : 
3 mois 

Acquisition, livraison, 
installation et mise en marche 
du Centre Régional des Jeunes 
Entrepreneurs Agricoles 
(CRJEA) de Had Kourt, Sidi 
Kacem 
Lot 2-R : Equipements 
informatiques 

CC-PP-61 Infra5 TO10 Khalid Dahbi 70 000,00 MAD 

Date de signature : 
19 avril 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
l’évaluation des offres  

CC-PP-61 Infra7 TO4 Khalid Lazhari 70 000,00 MAD 

Date de signature : 
20 avril 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
l’évaluation des offres  

CC-PP-61 Infra3 TO11 Ahmed Reda Ben 
Osmane 21 000,00 MAD 

Date de signature : 
20 avril 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
l’évaluation des offres  

CC-PP-61 Infra9 TO9 Khalid Lebbar 21 000,00 MAD 

Date de signature : 
20 avril 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
l’évaluation des offres  

CC-PP-61 FP5 TO3 Abdelhak Mounir 40 500,00 MAD 

Date de signature : 
22 avril 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
l’évaluation des offres relatives 
à l’acquisition des 
équipements technico-
pédagogiques des instituts de 
formation professionnelle 
retenus pour le financement 
du fonds Charaka. 

CC-PP-61 FP1 TO7 Assia Afif 31 500,00 MAD 

Date de signature : 
22 avril 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
l’évaluation des offres relatives 
à l’acquisition des 
équipements technico-
pédagogiques des instituts de 
formation professionnelle 
retenus pour le financement 
du fonds Charaka. 

 


