

### AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS

Pays : **Maroc**  
 Ville : **Rabat**  
 Agence de financement : **Millennium Challenge Corporation**  
 Acheteur : **Agence MCA-Morocco**

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois de décembre 2022 :

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
CC-PP-22-C TO26	MODERN PRINT	112 950,00 MAD	<b>Date de signature :</b> 12 décembre 2022 <b>Délai de livraison :</b> 20 janvier 2023	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la conception et impression/exécution d'éléments de papeterie, de documents, de visuels et d'objets
CC-PP-22-B TO30	Groupement Perle Conseil et Saphir Production	19 425,00 MAD	<b>Date de signature :</b> 13 décembre 2022 <b>Délai de livraison :</b> 19 décembre 2022	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la gestion de sa communication audiovisuelle
DC-PP-99	THE INTERNATIONAL SAFETY COLLEGE (SARLAU)	850 000,00 MAD	<b>Date de signature :</b> 15 décembre 2022 <b>Délai de livraison :</b> Janvier 2023	Formation sur les bases de la santé et la sécurité au travail
CB-EW-39-B2.6	TRAFFITEC SARL	4 745 628,00 MAD TTC	<b>Date de signature :</b> 19 décembre 2022 <b>Délai de livraison :</b> 3 mois	Acquisition du matériel roulant (camions porteurs) destiné aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot B2.6 : Camions porteurs
SH- EW-39-D-R Lot 8.9	Les trois vêtus	505 791,72 MAD TTC	<b>Date de signature :</b> 20 décembre 2022 <b>Délai de livraison :</b> 4 mois	Acquisition, livraison, installation et mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka, pour l'Institut des Arts Traditionnels Lot 8-9 : Fours ateliers de soufflage/vitrail

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
SH-EW-39-E-7.1-R	PRO CONTRACTORS SARLAU	593 490,00 MAD TTC	<b><u>Date de signature :</u></b> 21 décembre 2022 <b><u>Délai de livraison :</u></b> 90 jours	Acquisition du matériel technico-pédagogique destiné aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot E 7.1-R: Equipement gros oeuvres/maçonnerie
CC-PP-22-C TO27	MODERN PRINT	55 440,00 MAD	<b><u>Date de signature :</u></b> 23 décembre 2022 <b><u>Délai de livraison :</u></b> 31 janvier 2023	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la conception et impression/exécution d'éléments de papeterie, de documents, de visuels et d'objets
SH- EW-39-D-R Lot 8.5	Les trois vêtus	3 314 622,58 MAD TTC	<b><u>Date de signature :</u></b> 22 décembre 2022 <b><u>Délai de livraison :</u></b> 4 mois	Acquisition, livraison, installation et mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka, pour l'Institut des Arts Traditionnels Lot 8-5 : Machine et tourets verriers
SH- EW-39-D-R Lot 8.6	Les trois vêtus	2 739 086,28 MAD TTC	<b><u>Date de signature :</u></b> 22 décembre 2022 <b><u>Délai de livraison :</u></b> 4 mois	Acquisition, livraison, installation et mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka, pour l'Institut des Arts Traditionnels Lot D8-6 : Tourets pour Atelier parachèvement
SH- EW-39-D-R Lot 8.2	SOMATRASED	1 248 617,00 MAD TTC	<b><u>Date de signature :</u></b> 26 décembre 2022 <b><u>Délai de livraison :</u></b> 4 mois	Acquisition, livraison, installation et mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka, pour l'Institut des Arts Traditionnels Lot D8-2: Fourniture et équipements chalumeaux
SH- EW-39-D-R Lot 8.4	ASTRA EQUIPEMENT	2 400 000,00 MAD TTC	<b><u>Date de signature :</u></b> 26 décembre 2022 <b><u>Délai de livraison :</u></b> 4 mois	Acquisition, livraison, installation et mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka, pour l'Institut des Arts Traditionnels

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
				Lot D8-4: Réfractaires rampes bruleurs et commandes
SH-EW-39-E-R Lot 17.1.4-R	HAFSANY SARL	115 200,00 MAD TTC	<b>Date de signature :</b> 26 décembre 2022 <b>Délai de livraison :</b> 3 mois et 20 jours	Acquisition du matériel technico-pédagogique destiné aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot 17.1.4-R: Tracteur électrique des ULD
CC-PP-69-R TO9	Groupement A3 COMMUNICATION S.A.R.L - WEB & BUZZ & COMMUNITIES	801 050,00 MAD	<b>Date de signature :</b> 26 décembre 2022 <b>Délai de livraison :</b> 1 janvier 2023	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la gestion de ses relations publiques
SH-EW-39-E-R Lot 17.1.1.1-R	ELECTRONICAL ENGINEERING SARL	232 052,79 MAD TTC	<b>Date de signature :</b> 28 décembre 2022 <b>Délai de livraison :</b> 3 mois	Acquisition du matériel technico-pédagogique destiné aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot 17.1.1.1-R: Conteneur AKE et Palettes aériennes PKC et PQA
SH-EW-39-E-R Lot 17.1.1.2-R	ELECTRONICAL ENGINEERING SARL	160 994,18 MAD TTC	<b>Date de signature :</b> 28 décembre 2022 <b>Délai de livraison :</b> 3 mois	Acquisition du matériel technico-pédagogique destiné aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot 17.1.1.2-R: Conteneurs aériens ALP et AKH
SH-EW-39-E-3.5-R	ELECTRONICAL ENGINEERING SARL	1 205 321,76 MAD TTC	<b>Date de signature :</b> 28 décembre 2022 <b>Délai de livraison :</b> 4 mois	Acquisition du matériel technico-pédagogique destiné aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot E-3.5-R: Moteurs électriques
SH-EW-39-KU-R Lot Q2-R	GRAIDCO (Global, Relief, Aid and Development Company B.V)	56 459,11 USD TTC	<b>Date de signature :</b> 28 décembre 2022 <b>Délai de livraison :</b> 3 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico- pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot Q2-R: Petits matériels d'ateliers
SH-EW-39-KU-R Lot Q5-R	EL GHAI POUR FOURNITURES ET TRAVAUX DIVERS SARL	76 380,00 MAD TTC	<b>Date de signature :</b> 28 décembre 2022 <b>Délai de livraison :</b> 3 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico- pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
				Lot Q5-R : Rideaux et stores
SH-EW-39-B2.3-R	BENNES MARREL MAROC	2 736 000,00 MAD TTC	<b><u>Date de signature :</u></b> 29 décembre 2022 <b><u>Délai de livraison :</u></b> 3 mois	Acquisition du matériel roulant destiné à l'institut de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka : Tracteurs routiers
SH-EW-39-E-R Lot 17.1.2.2-R	ELECTRONICAL ENGINEERING SARL	201 859,95 MAD TTC	<b><u>Date de signature :</u></b> 29 décembre 2022 <b><u>Délai de livraison :</u></b> 3 mois	Acquisition du matériel technico-pédagogique destiné aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot 17.1.2.2-R: Remorque porte-conteneur/portepalette
SH-EW-39-KU-R Lot S2-R	PRO CONTRACTORS SARLAU	692 796 MAD TTC	<b><u>Date de signature :</u></b> 29 décembre 2022 <b><u>Délai de livraison :</u></b> 3 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot S2-R : Electroménagers des kitchenettes, du restaurant et des foyers
SH-LI-54	ERVCAF SARLAU	101 780,00 MAD	<b><u>Date de signature :</u></b> 29 décembre 2022 <b><u>Délai de livraison :</u></b> 2 mois	Fourniture, pose et mise en service des équipements de protection incendie dans le cadre du projet de développement d'une économie circulaire pour une zone industrielle durable – DECZID, porté par l'association Tatmine
CC-PP-22-B TO31	Groupement Perle Conseil et Saphir Production	305 550,00 MAD	<b><u>Date de signature :</u></b> 29 décembre 2022 <b><u>Délai de livraison :</u></b> 28 février 2023	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la gestion de sa communication audiovisuelle