

AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS

Pays : **Maroc**
 Ville : **Rabat**
 Agence de financement : **Millennium Challenge Corporation**
 Acheteur : **Agence MCA-Morocco**

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois de janvier 2023 :

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
CB-EW-39-U1	SACOM	8 839 126,00 MAD TTC	Date de signature : 2 janvier 2023 Délai de livraison : Jusqu'au 28 février 2023	Acquisition des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de la formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot U1 : Cuisine
QCBS-ME-11	Groupement C&O Marketing/Chezeen Business	2 924 000,00 MAD	Date de signature : 3 janvier 2023 Durée d'exécution : 4 mois	Collecte des Données Qualitatives pour l'évaluation indépendante de l'activité « Education Secondaire » relevant du Projet « Education et Formation pour l'Employabilité » au Maroc
CC-PP-81 TO5	Mission Conseil	167 300,00 MAD	Date de signature : 4 janvier 2023 Délai de livraison : 18 et 19 janvier 2023	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la mise en œuvre de sa communication événementielle
SH- EW-39-D-R Lot 8.8	Les trois vêtus	3 276 453,72 MAD TTC	Date de signature : 9 janvier 2023 Délai de livraison : 4 mois	Acquisition, livraison, installation et mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka, pour l'Institut des Arts Traditionnels Lot 8-8 : Outillages verriers à chaud
SSS-EW-55	AFTRAL (Apprendre et se Former en Transport et Logistique)	137 027,40 USD TTC	Date de signature : 12 janvier 2023 Durée d'exécution : 4 mois	Assistance technique aux porteurs de projets pour la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre du Fonds Charaka Institut de Formation dans les Métiers du Transport

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
				et de la Logistique Casablanca/Tit Mellil (P56)
CC-PP-22-B TO32	Groupement Perle Conseil et Saphir Production	36 750,00 MAD	<u>Date de signature :</u> 16 janvier 2023 <u>Délai de livraison :</u> 30 janvier 2023	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la gestion de sa communication audiovisuelle
SH-EW-39-KU-R Lot U2-R	PRO CONTRACTORS SARLAU	867 120,00 MAD TTC	<u>Date de signature :</u> 16 janvier 2023 <u>Délai de livraison :</u> 3 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico- pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot U2-R : Buanderie
SH-EW-39-W	BIOVIC	1 035 336,00 MAD TTC	<u>Date de signature :</u> 16 janvier 2023 <u>Délai de livraison :</u> 3 mois	Acquisition du mobilier spécifique destiné aux instituts de la formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka
CC-PP-81 TO6	Mission Conseil	56 650,00 MAD	<u>Date de signature :</u> 23 janvier 2023 <u>Délai de livraison :</u> 26 janvier 2023	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la mise en œuvre de sa communication événementielle
CC-PP-22-C TO28	MODERN PRINT	30 500,00 MAD	<u>Date de signature :</u> 24 janvier 2023 <u>Délai de livraison :</u> 3 mars 2023	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la conception et impression/exécution d'éléments de papeterie, de documents, de visuels et d'objets