MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT **MOROCCO**

وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS

Pays : **Maroc**

Ville : **Rabat**

Agence de financement : **Millennium Challenge Corporation**

Acheteur : **Agence MCA-Morocco**

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois de mai 2022 :

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
CC-PP-61 ES-6 TO9	Abdelhaq El Hayani	7 500,00 MAD	**Date de signature :** 4 mai 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco.
CC-PP-61 FP6 TO5	Lalla Amina El Hafidi	3 500,00 MAD	**Date de signature :** 4 mai 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
EW-52 TO2	Ahmed Reda Ben Osmane	63 000,00 MAD	**Date de signature :** 4 mai 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Panéliste pour EW-39 (acquisition des équipements technico-pédagogiques des projets retenus pour le financement du Fonds Charaka)
PP-81 TO1	Mission Conseil	731 150,00 USD	**Date de signature :** 4 mai 2022 **Durée d'exécution :** Jusqu'au 12 mai 2022	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la mise en œuvre de sa communication évènementielle
CC-PP-61 FP7 TO3	Mohamed Khouya	31 500,00 MAD	**Date de signature :** 5 mai 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.

QCBS-LG-11	Groupement Valyans Consulting SA/Agriconsulting Europe SA	5 375 000 MAD dont : -tâche de base : 3 676 072 MAD -tâche optionnelle : 1 698 928 MAD	**Date de signature :** 8 mai 2022 **Durée d'exécution :** 11 mois	Assistance technique de l'agence MCA-Morocco pour la mise en place d'un centre d'inclusion des femmes au foncier au sein du ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF)
CC-ES-40-B-1 TO45	Belmejdoub Events	180 280,00 MAD	**Date de signature :** 9 mai 2022 **Durée d'exécution :** Du 10 au 14 mai 2022	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions : Marrakech-Safi
CC-ES-40-B-1 TO46	Belmejdoub Events	165 200,00 MAD	**Date de signature :** 9 mai 2022 **Durée d'exécution :** Du 16 au 20 mai 2022	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions : Fès
CB-EW-39-DEF E3.2	MASTER TEC	2 158 542,00 MAD (TTC)	**Date de signature :** 11 mai 2022 **Délai de livraison :** 6 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en 24 lots Lot E3.2 : Bancs didactiques de régulation
CB-EW-39-DEF E3.4	MASTER TEC	719 160,00 MAD (TTC)	**Date de signature :** 11 mai 2022 **Délai de livraison :** 6 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en 24 lots Lot E3.4 : Banc didactique électronique de régulation et instrumentation
CB-EW-39-DEF E3.12	MOROCCO AUTOMOTIVE ENGINEERING	588 535,20 MAD (TTC)	**Date de signature :** 11 mai 2022 **Délai de livraison :** 6 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en 24 lots Lot E3.12 : Scanner 3D Professionnel avec contenu didactique
CB-EW-39-DEF E3.14	MASTER TEC	1 402 477,50 MAD (TTC)	**Date de signature :** 11 mai 2022 **Délai de livraison :** 6 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation professionnelle bénéficiant de

				l'appui financier du Fonds Charaka en 24 lots Lot E3.14 : Bancs pneumatiques et hydrauliques
PP-22-C TO23	MODERN PRINT	1 700 MAD	**Date de signature :** 11 mai 2022 **Délai de livraison :** 20 mai 2022	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la conception et impression/exécution d'éléments de papeterie, de documents, de visuels et d'objets
CB-EW-39-DEF E3.6	MASTER TEC	997 497,00 MAD (TTC)	**Date de signature :** 12 mai 2022 **Délai de livraison :** 6 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en 24 lots Lot E3.6 : Automates programmables
CB-EW-39-DEF E3.10	ACTIVE TOOLS SARL	42 740,50 MAD (TTC)	**Date de signature :** 12 mai 2022 **Délai de livraison :** 6 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en 24 lots Lot E3.10 : Appareillage de mesure
CB-EW-39-DEF E3.11	ACTIVE TOOLS SARL	62 605,00 MAD (TTC)	**Date de signature :** 12 mai 2022 **Délai de livraison :** 6 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en 24 lots Lot E3.11 : Outillage/valise d'outillage pour les électriciens
CB-EW-39-DEF F5	SACOM	10 071 533,35 MAD (TTC)	**Date de signature :** 12 mai 2022 **Délai de livraison :** 6 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en 24 lots Lot F5 : Pâtisserie CFP76 et 72.1
CC-ES-40-B-1 TO47	Belmejdoub Events	275 800,00 MAD	**Date de signature :** 16 mai 2022 **Durée d'exécution :** Du 17 au 21 mai 2022	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions : Marrakech-Safi-Chichaoua
CB-EW-39-DEF E3.1	Groupement LES PAPETERIES	885 600,00 MAD (TTC)	**Date de signature :** 16 mai 2022	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche

	CHERIFIENNES « PACHERAM » & ELECTRONICAL ENGINEERING		**Délai de livraison :** 6 mois	des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en 24 lots Lot E3.1 : Banc de câblage
CB-EW-39-DEF E3.7	Groupement LES PAPETERIES CHERIFIENNES « PACHERAM » & ELECTRONICAL ENGINEERING	1 150 676,00 MAD (TTC)	**Date de signature :** 16 mai 2022 **Délai de livraison :** 6 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en 24 lots Lot E3.7 : Equipement électricité bâtiment
CB-EW-39-DEF E3.9	Groupement LES PAPETERIES CHERIFIENNES « PACHERAM » & ELECTRONICAL ENGINEERING	256 120,00 MAD (TTC)	**Date de signature :** 16 mai 2022 **Délai de livraison :** 6 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en 24 lots Lot E3.9 : Equipements Electroniques
CC-ES-40-B-1 TO48	Belmejdoub Events	346 550,00 MAD	**Date de signature :** 20 mai 2022 **Durée d'exécution :** Du 23 au 27 mai 2022	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions : Fès-Taounate
CC-ES-40-B-1 TO50	Belmejdoub Events	295 200,00 MAD	**Date de signature :** 22 mai 2022 **Durée d'exécution :** Du 24 au 28 mai 2022	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions : Marrakech
CC-ES-40-B-1 TO49	Belmejdoub Events	187 200,00 MAD	**Date de signature :** 23 mai 2022 **Durée d'exécution :** Du 24 au 28 mai 2022	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions : Marrakech-Safi
CC-ES-40-B-1 TO51	Belmejdoub Events	174 650,00 MAD	**Date de signature :** 23 mai 2022 **Durée d'exécution :** Du 24 au 28 mai 2022	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions : Fès
CB-EW-39-DEF E4	STE DES ETABLISSEMENTS LBK	1 384 869,00 MAD (TTC)	**Date de signature :** 24 mai 2022 **Délai de livraison :** 6 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en 24 lots

				Lot E4 : Equipements de métrologie
CB-EW-39-DEF E7.2	STE DES ETABLISSEMENTS LBK	372 100,00 MAD (TTC)	**Date de signature :** 24 mai 2022 **Délai de livraison :** 6 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en 24 lots Lot E7.2 : Equipement menuiserie aluminium
CC-PP-61 FP1 TO8	Assia Afif	21 000,00 MAD	**Date de signature :** 24 mai 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
CC-PP-61 FP2 TO5	Abderrazak Kamal	27 000,00 MAD	**Date de signature :** 24 mai 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
CC-PP-61 FP5 TO4	Abdelhaq Mounir	27 000,00 MAD	**Date de signature :** 24 mai 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
CC-PP-61 FP8 TO5	Mustapha Makboul	54 000,00 MAD	**Date de signature :** 24 mai 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
CC-PP-61 Infra-1 TO12	Chafiq Serragui	112 000,00 MAD	**Date de signature :** 24 mai 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco.
CC-PP-61 Infra-10 TO13	Abdessalam Debbarh	51 300,00 MAD	**Date de signature :** 24 mai 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco.

CC-PP-61 Infra-11 TO8	Saïd Oubejja	33 000,00 MAD	**Date de signature :** 24 mai 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco.
CB-EW-39-DEF E3.8	Groupement Société de Fabrication Industrielle et de Négoce International « SOFINI » & ALMAXYRA et COMPAGNY	528 499,28 MAD (TTC)	**Date de signature :** 25 mai 2022 **Délai de livraison :** 6 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en 24 lots Lot E3.8 : Système Robot
CC-PP-61 ES6 TO-10	Abdelhaq El Hayani	75 000,00 MAD	**Date de signature :** 25 mai 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco.
CC-PP-61 FP6 TO6	Lalla Amina El Hafidi	35 000,00 MAD	**Date de signature :** 25 mai 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
CC-PP-61 Infra-4 TO5	Brahim Morabit	112 000,00 MAD	**Date de signature :** 25 mai 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco.
CC-PP-61 ME-01 TO4	Ahmed Hakik	21 428,55 MAD	**Date de signature :** 25 mai 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco.
CC-PP-69-R TO6	Groupement A3 COMMUNICATIO N S.A.R.L – WEB & BUZZ COMMUNITIES	240 150,00 MAD	**Date de signature :** 25 mai 2022 **Durée :** 1 juin 2022	Contrat-cadre portant sur l'accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la gestion de ses relations publiques