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AVIS D’ATTRIBUTION DE CONTRATS 

Pays :     Maroc 

Ville :     Rabat 

Agence de financement :  Millennium Challenge Corporation 

Acheteur :    Agence MCA-Morocco  

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois de mars 2022 :  

Marché N° Attributaire 
Montant du contrat 
(Hors TVA et Hors 
Droits de Douane) 

Période du contrat Description du contrat 

ICS-LG-04-D Abdelali Taouss 750 000,00 MAD 

Date de signature : 
1 mars 2022 
Durée d’exécution : 
13 mois 

 Consultant individuel sénior 
en systèmes d’information 
géographique chargé 
d’apporter l’assistance 
technique à la Direction de la 
Gouvernance du Foncier dans 
le cadre du suivi de la 
prestation portant sur la 
conception du système 
d’information intégré du 
cadastre économique multi-
usages (SI-CAD-ECO) 
 

CC-PP-61 FP-1 TO6 Assia Afif 45 500,00 MAD 

Date de signature : 
7 mars 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
l’évaluation des offres relatives 
à l’acquisition des 
équipements technico-
pédagogiques des instituts de 
formation professionnelle 
retenus pour le financement 
du fonds Charaka. 

CC-PP-61 FP-7 TO2 Mohamed 
Khouya 45 500,00 MAD 

Date de signature : 
7 mars 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 

Pool d’experts pour appuyer 
MCA-Morocco dans 
l’évaluation des offres relatives 
à l’acquisition des 
équipements technico-
pédagogiques des instituts de 
formation professionnelle 
retenus pour le financement 
du fonds Charaka. 

CC-ES-40-B-1 TO13 
complémentaire 

Belmejdoub 
Events 13 300,00 MAD 

Date de signature : 
7 mars 2022 
 

Fourniture de Services 
Logistiques pour les besoins 
des formations au profit des 
cadres administratifs et 
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pédagogiques au niveau des 
trois régions : Fès-Meknès-
Taounate-Ifrane 

CC-ES-40-B-1 TO41  Belmejdoub 
Events 516 475,00 MAD 

Date de signature : 
9 mars 2022 
Durée d’exécution : 
Du 14 au 18 mars 
2022 
 
 

Fourniture de Services 
Logistiques pour les besoins 
des formations au profit des 
cadres administratifs et 
pédagogiques au niveau des 
trois régions : Fès- Taounate-
Ifrane 

SH-ES-71 DEWEB 
TECHNOLOGY 171 800,00 MAD 

Date de signature : 
11 mars 2022 
Durée d’exécution : 
3 mois 
 

Fourniture, installation et mise 
en marche d’un système de 
contrôle d’accès et de 
température et d’un système 
de vidéosurveillance au niveau 
du datacenter principal et du 
datacenter de backup du 
Département de l’Éducation 
Nationale 

CC-ES-40-B-1 TO43 Belmejdoub 
Events 532 200,00 MAD 

Date de signature : 
11 mars 2022 
Durée d’exécution : 
Du 21 au 25 mars 
2022 
 
 

Fourniture de Services 
Logistiques pour les besoins 
des formations au profit des 
cadres administratifs et 
pédagogiques au niveau des 
trois régions : Fès-Meknès- 
Taounate-Ifrane 

CC-ES-40-B-1 TO42 Belmejdoub 
Events 367 200,00 MAD 

Date de signature : 
14 mars 2022 
Durée d’exécution : 
Du 15 au 19 mars 
2022 
 
 

Fourniture de Services 
Logistiques pour les besoins 
des formations au profit des 
cadres administratifs et 
pédagogiques au niveau des 
trois régions : Marrakech-Safi-
Essaouira 

CC-ES-40-B-2 TO17 

Groupement 
Wonderful Travel 
and Event et 
Creative Team 

967 963,50 MAD 

Date de signature : 
14 mars 2022 
Durée d’exécution : 
Du 15 au 19 mars 
2022 
 

Fourniture de Services 
Logistiques pour les besoins 
des formations au profit des 
cadres administratifs et 
pédagogiques au niveau des 
trois régions : Tétouan-Tanger-
Chefchaouen-Larache 

SH-LR-14 Lot 5-R 

AFRICAINE 
SOCIETE DE 
CONSEILS 
D'ETUDES ET DES 
TRAVAUX 
D'INGENIERIE 
DURABLE 
(ASCETID SARL) 

295 000,00 MAD 

Date de signature : 
14 mars 2022 
Durée d’exécution : 
3 mois 
 

Acquisition, Livraison, 
Installation et Mise en marche 
du Centre Régional des Jeunes 
Entrepreneurs Agricoles 
(CRJEA) de Had Kourt, Sidi 
Kacem : 
Lot 5-R : Equipement et 
installation d’une parcelle type 
en système de gouttes à 
gouttes, kit pompage solaire, 
serres, petits outillages 
agricoles et plantation au 
niveau du CRJEA 

ICS-EW-52 TO1 Ahmed Reda Ben 
Osmane 7 000,00 MAD 

Date de signature : 
15 mars 2022 
Durée d’exécution : 
4 mois 
 

Panéliste pour EW-39 
(acquisition des équipements 
technico-pédagogiques des 
projets retenus pour le 
financement du Fonds 
Charaka) 
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EW-10-1-G TO7 SOGEC 1 459 500,00 MAD 

Date de signature :  
18 mars 2022 
Durée d’exécution : 
Jusqu’au 31 mars 
2023 
 

Etudes et suivi des travaux de 
création/extension/reconversi
on des centres de formation 
professionnelle financés dans 
le cadre du fonds « Charaka » 
Lot 1 : Etudes technique et 
suivi des travaux de 
construction- Task Order 7 

CC-ES-40-B-1 TO44 Belmejdoub 
Events 544 950,00 MAD 

Date de signature : 
18 mars 2022 
Durée d’exécution : 
Du 21 au 25 mars 
2022 
 
 

Fourniture de Services 
Logistiques pour les besoins 
des formations au profit des 
cadres administratifs et 
pédagogiques au niveau des 
trois régions : Marrakech-Safi-
Essaouira-Chichaoua 

PP-22-A-R TO11 Mission Conseil 172 400,00 MAD 

Date de signature : 
20 mars 2022 
Durée d’exécution : 
Jusqu’au 22 mars 
2022 
 
 

Accompagnement de l’Agence 
MCA-Morocco dans la mise en 
œuvre de sa communication 
évènementielle : Conseil, 
conception, organisation, 
gestion, exécution et suivi de 
différents évènements 

CB-EW-39-H11 SOMATRASED 1 090 000 MAD 

Date de signature : 
28 mars 2022 
Durée d’exécution : 
6 mois 

Acquisition, Livraison, 
Installation et Mise en marche 
des équipements technico-
pédagogiques destinés aux 
Instituts de Formation 
Professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka 
Lot 11 : Gros Equipement 
Menuiserie Aluminium 
 

CB-EW-39-H12 LEICA 
GEOSYSTEMS 727 311 MAD 

Date de signature : 
28 mars 2022 
Durée d’exécution : 
6 mois 

Acquisition, Livraison, 
Installation et Mise en marche 
des équipements technico-
pédagogiques destinés aux 
Instituts de Formation 
Professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka 
Lot 12: Topographie 
 

CB-EW-39-AE-Lot A2 REACTING Sarl 2 624 095,07 MAD 

Date de signature : 
29 mars 2022 
Durée d’exécution : 
6 mois 

Acquisition, Livraison, 
Installation et Mise en marche 
des équipements technico-
pédagogiques destinés aux 
Instituts de Formation 
Professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka pour les projets, 
IFMSAS Béni Mellal (CFP24), 
IFMSAS Oujda (CFP32) et 
IFMSAS Meknès (CFP 36)  
Lot A2 : Bloc opératoire 

CB-EW-39-AE-Lot A4 REACTING Sarl 1 156 886,27 MAD 

Date de signature : 
29 mars 2022 
Durée d’exécution : 
6 mois 

Acquisition, Livraison, 
Installation et Mise en marche 
des équipements technico-
pédagogiques destinés aux 
Instituts de Formation 
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Professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka pour les projets, 
IFMSAS Béni Mellal (CFP24), 
IFMSAS Oujda (CFP32) et 
IFMSAS Meknès (CFP 36)  
Lot A4 : Matériel de 
stérilisation 

CB-EW-39-AE-Lot A6 REACTING Sarl 886 208,30 MAD 

Date de signature : 
29 mars 2022 
Durée d’exécution : 
6 mois 

Acquisition, Livraison, 
Installation et Mise en marche 
des équipements technico-
pédagogiques destinés aux 
Instituts de Formation 
Professionnelle bénéficiant de 
l’appui financier du Fonds 
Charaka pour les projets, 
IFMSAS Béni Mellal (CFP24), 
IFMSAS Oujda (CFP32) et 
IFMSAS Meknès (CFP 36)  
Lot A6 : Véhicule fourgon 
aménagé en ambulance 

CB-EW-34-F Lot 13 G3C 36 789 302,40 MAD 
TTC 

Date de signature : 
30 mars 2022 
Durée d’exécution : 
365 jours 

Réalisation des travaux de 
construction et extension des 
centres de formation 
professionnelle 
Lot 13 : Extension et 
réhabilitation de l’Institut de 
Technologie Hôtelière et 
Touristique de Tanger (CFP 71) 

 
 
 
 
 
 
 
 


