

## AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS

Pays : **Maroc**  
 Ville : **Rabat**  
 Agence de financement : **Millennium Challenge Corporation**  
 Acheteur : **Agence MCA-Morocco**

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois de septembre 2020 :

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
CQS-PP-08 TO n°1	Gide Loyrette Nouel	118 995 MAD	<b>Date de signature :</b> 1 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 30 jours ouvrés maximum	CABINET D'AVOCATS-CONSEILS
SH-PP-22-B TO17	Groupement Perle Conseil et Saphir Production	13 125 MAD	<b>Date d'émission :</b> 1 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> Jusqu'au 9 septembre 2020	Accompagnement dans la mise en œuvre de la stratégie de communication de l'Agence MCA-Morocco dans les domaines de la communication audiovisuelle et des relations publiques
IDIQ-PP-61-Infra-7 TO n°1	Khalid Lazhari	56 000 MAD	<b>Date d'émission :</b> 8 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
IDIQ-PP-61-GIS-1 TO n°3	Kamal Mellakh	21 200 MAD	<b>Date d'émission :</b> 8 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
IDIQ-PP-61-Infra-12 TO n°1	Bechir MEJRI	6 400 USD	<b>Date d'émission :</b> 8 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
IDIQ-PP-61-Infra-14 TO n°2	Hanane Bouhmoud	34 280 MAD	<b>Date d'émission :</b> 8 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
IDIQ-PP-61-GIS-2 TO n°3	Naïma Senhadji	13 500 MAD	<b>Date d'émission :</b> 10 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
ICS-LI-35	Abdelemjid Elasri	Montant maximum du contrat : 1 899 000 MAD	<b>Date de signature :</b> 17 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 20 mois	Consultant individuel chargé d'appuyer la Direction FONZID dans le volet lié aux infrastructures
QCBS-EW-19 Lot 1	Consortium International de Développement en Education (CIDE inc)	Montant maximum : 1 408 400 USD dont : Période de base : 613 300 USD Période optionnelle 1 : 136 600 USD Période optionnelle 2 : 658 500 USD	<b>Date de signature :</b> 17 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 21 mois	Assistance technique aux porteurs de projets pour la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre du Fonds Charaka Lot 1 : Institut Spécialisé de Technologie Appliquée HAD SOUALEM 'ISTA HS'
QCBS-EW-19 Lot 2	Société Française de Réalisation d'Etudes et de Conseil (SOFRECO)	Montant maximum : 1 708 894 USD dont : Période de base : 885 991 USD Période optionnelle 1 : 149 476 USD Période optionnelle 2 : 673 427 USD	<b>Date de signature :</b> 18 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 21 mois	Assistance technique aux porteurs de projets pour la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre du Fonds Charaka Lot 2 : Institut Supérieur du Bâtiment (ISB) Casablanca (Reconversion)
QCBS-EW-19 Lot 5	Société Française de Réalisation d'Etudes et de Conseil (SOFRECO)	Montant maximum : 1 467 808 USD dont : Période de base : 644 905 USD Période optionnelle 1 : 149 476 USD Période optionnelle 2 : 673 427 USD	<b>Date de signature :</b> 18 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 21 mois	Assistance technique aux porteurs de projets pour la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre du Fonds Charaka Lot 5 : Institut pluridisciplinaire des Métiers de la Logistique et de l'Industrie Fahs Anjra-Tanger
CQS-LR-07	AC-PRODEF CONSULTANT	98 000 USD	<b>Date de signature :</b> 21 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 6 mois	Elaboration d'un programme complémentaire d'alphabétisation fonctionnelle composé de trois modules au profit de la population concernée par l'opération de melkisation de terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation du Gharb et du Haouz
QCBS-EW-19 Lot 3	Consortium SFERE SA-Interp Conseil Ingénierie	Montant maximum : 1 120 713 USD dont : Période de base : 424 168 USD	<b>Date de signature :</b> 21 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 21 mois	Assistance technique aux porteurs de projets pour la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre du Fonds Charaka Lot 3 : Institut spécialisé des Métiers de l'Aéronautique et

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
		Période optionnelle 1 : 134 130 USD Période optionnelle 2 : 562 415 USD		de la Logistique Aéroportuaire (Ismala) Casablanca (Reconversion)
QCBS-EW-19 Lot 6	Groupe AFTRAL	Montant maximum : 1 307 128 USD dont : Période de base : 532 947 USD Période optionnelle 1 : 133 880 USD Période optionnelle 2 : 640 301 USD	<b>Date de signature :</b> 21 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 24 mois	Assistance technique aux porteurs de projets pour la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre du Fonds Charaka Lot 6 : Institut de Formation dans les Métiers du Transport et de la Logistique Casablanca/Tit Mellil
QCBS-EW-19 Lot 7	Consortium SFERE SA-Interp Conseil Ingénierie	Montant maximum : 1 262 666 USD dont : Période de base : 556 739 USD Période optionnelle 1 : 124 826 USD Période optionnelle 2 : 581 101 USD	<b>Date de signature :</b> 21 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 21 mois	Assistance technique aux porteurs de projets pour la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre du Fonds Charaka Lot 7 : Institut de Technologie Hôtelière et Touristique (ITHT) de Tanger
PP-61-ES-6 TO n°4	Abdelhaq El Hayani	52 500 MAD	<b>Date d'émission :</b> 22 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
PP-61-Infra-1 TO n°6	Chafiq Serragui	154 000 MAD	<b>Date d'émission :</b> 23 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
IDIQ-PP-61-GIS-2 TO n°4	Naïma Senhadji	22 500 MAD	<b>Date d'émission :</b> 23 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
PP-61-Infra-5 TO n°6	Khalid Dahbi	154 000 MAD	<b>Date d'émission :</b> 23 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
PP-61-Env-2 TO n°2	Jamea El Mostafa	58 500 MAD	<b>Date d'émission :</b> 23 septembre 2020 <b>Durée d'exécution :</b> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
PP-61-Infra-10 TO n°6	Abdeslam Debbarh	125 400 MAD	<b><u>Date d'émission :</u></b> 23 septembre 2020 <b><u>Durée d'exécution :</u></b> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
QCBS-EW-19 Lot 4	Consortium SFERE SA-Interp Conseil Ingénierie-For Better Health	Montant maximum : 1 215 809 USD dont : <u>Période de base :</u> Beni Mellal : 262 820 USD Meknès : 280 163 USD Oujda : 233 026 USD  <u>Période optionnelle 1 :</u> Beni Mellal : 146 600 USD Meknès : 146 600 USD Oujda: 146 600 USD	<b><u>Date de signature :</u></b> 30 septembre 2020 <b><u>Durée d'exécution :</u></b> 21 mois	Assistance technique aux porteurs de projets pour la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre du Fonds Charaka Lot 4 : Institut de Formation aux Métiers de la Santé et de l'Action Sociale IFMSAS Beni Mellal- Institut de Formation aux Métiers de la Santé et de l'Action Sociale IFMSAS Meknès Institut de Formation aux Métiers de la Santé et de l'Action Sociale IFMSAS Oujda