
 
AVIS D’ANNULATION DE CONSULTATION INFRUCTUEUSE 

Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques 
destinés aux instituts de de formation professionnelle bénéficiant de l’appui financier du Fonds 
Charaka en 5 lots 
 
Projets : 
- Institut Spécialisé du Bâtiment - ISB Casablanca (CFP 28) 
- Institut Pluridisciplinaire des Métier de la logistique et de l’Industrie – IPMLI Fahs Anjra (CFP 04) 
- Institut Spécialisé de Technologie Appliquée - ISTA Had Soualem (CFP 27) 
- Institut Spécialisé des Métiers de l’Aéronautique et de la Logistique Aéroportuaire ISMALA 
Nouaceur (CFP 48) 
  

Lot E 3.3: Banc Hydraulique 

N° : DD/SH/MCA-M/EW-39-EHK_lots E3.3, E3.5, E3.15, E7.1 & E7.3/Compact  

 

Madame/Monsieur, 

 
Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que le processus de sélection afférents à la 
consultation relative à « Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des 
équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de de formation professionnelle 
bénéficiant de l’appui financier du Fonds Charaka en 5 lots, Lot E 3.3: Banc Hydraulique », a 
été déclaré infructueux pour la raison suivante : 
 

• Aucune offre n’a été retenue pour non-conformité aux exigences de la demande 
de devis. 

 
MCA-Morocco décidera de l’opportunité de relancer ces consultations et en informera tous les 
soumissionnaires. 
Cordialement, 

Agent de passation des marchés 
Pour le compte de l’Agence MCA-Morocco, 
Complexe administratif et culturel de la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales de 
l’Education-Formation. 
Avenue Allal EL FASSI - Madinat AL IRFANE, Hay Riad 
Rez-de-Chaussée, Rabat- Maroc 
procurement@mcamorocco.ma 
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