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REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM ET LEURS EXTENSIONS ET LE DEVELOPPEMENT
D’UNE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE A SAHEL LAKHYAYTA

Li-36: REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM

Lot-2: TRAVAUX DE REHABIITATION DES RESEAUX EXISTANTS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE BOUZNIKA

DETAIL ESTIMATIF

P.U. (HT) P.P. (HT)
DH DH

DESIGNATIONS DES OUVRAGES

SERIE | INSTALLATION DE CHANTIER, ETUDES D’EXECUTION ET RECOLEMENT

Installation de chantier y compris bureau de réunion,

repliement de chantier en fin de travaux et remise en état des lieux

Ce prix rémunére forfaitairement I'ensemble des prestations suivantes:
- Les autorisations communales

- La cléture du chantier

- La réalisation du bureau de chantier et salle de réunion

-La réalisation des acces .
11 ) ) FT Le Forfait 1
- La mise en place des panneaux de chantier

- L'amenée sur le chantier des différents engins et matériels nécessaires a la réalisation des travaux
et l'installation des ateliers

- Mise en place des dispositifs de sécurité y compris toutes sujétions d'installation de chantier

- Signalisation diurne et nocturne de chantier

- Repliement en fin de chantier

- Evacuation des matériaux non utilisés, le nettoyage et la remise en état des lieux...

Etudes d’exécution, méthode et réalisation des ouvrages provisoires les frais de levés
topographiques d'établissement et de production des plans de d’exécution, des notes de calcul, des
1.2 notes descriptives, des programmes des travaux, des calculs de cubature, des études et contrdles des| FT Le Forfait 1
ouvrages provisoires, des métrés d’exécution, du suivi topographique en phase de construction, du
levé du terrain naturel

13 Fourniture des plans de récolement détaillés présentés sur des classeurs plastifiés (10 tirages et CD) FT Le Forfait 1

14 Piéces de rechange conformément a la définition du prix et CCTP FT Le Forfait 1

Sous-Total SERIE | : INSTALLATION DE CHANTIER, ETUDES D’EXECUTION ET RECOLEMENT

I_Li36_1_0_T_DCE PE-20200410-DE LOT2 ZIBZ_VO01\SERIE I-Etudes-Installation 1




REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM ET LEURS EXTENSIONS ET LE
DEVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE A SAHEL LAKHYAYTA

Li-36: REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM

Lot-2: TRAVAUX DE REHABIITATION DES RESEAUX EXISTANTS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE BOUZNIKA

DETAIL ESTIMATIF

DESIGNATIONS DES OUVRAGES s e
DH
SERIE Il : REHABILITATION DU RESAU DE VOIRIE ET OUVRAGES ASSOSCIES
11.1- TERRASSEMENTS
2.1.1 Dégagement de I'emprise et nottoyage du terrain m2 13750
2.1.2 Terrassements en déblais de toute nature y compris rocher m3 9600
2.1.3 Terrassements en remblais m3 590
2.1.4 Démolition de la chaussée m2 3304
2.1.5 Rabotage de la chaussée m2 7763
Sous-total 1.1
11.2- CHAUSSEES ET TROTTOIRS
2.2.1 Fourniture et mise en place de couche de forme F1 m3 2440
2.2.2 Fourniture et mise en place de couche de GNF1 m3 3850
2.2.3 Fourniture et mise en place de couche de GNA m3 6000
2.2.4 Fourniture et mise en place de couche de GB3 T 9770
2.2.5 Fourniture et mise en place d'imprégnéation T 90
2.2.6 Fourniture et mise en place d' un revétement enrobé bitumineux 0/10 T 5900
2.2.7 Revétement des trottoirs en béton imprimé, épaisseur 10 cm m2 18 340
2.2.8 Revétement de chaussée en béton strié circulable, épaisseur 10 cm m2 6 540
2.2.9 Fourniture et mise en place de pavé-autobloquants, épaisseur 6 cm m2 3570
2.2.10 Fourniture et pose de Bordures de Bordures
2.2.10.1 Fourniture et pose de Bordures T4 ml 2 800
2.2.10.2 Fourniture et pose de Bordures T3 ml 350
2.2.10.3 Fourniture et pose de Bordures 12 ml 70
2.2.10.4 Fourniture et pose de Bordures P1 ml 1000
2.2.11 Dépose et pose de Bordures T3 ou T4 existantes ml 1250
Sous-total 1.2
1.3 -SIGNALISATION
2.3.1 Signalisation horizontale
2.3.1.1 Bande de peinture continue de 0,1 m de largeur le long de la chaussée et parkings ml 5000
2.3.1.2 Bande de peinture de 0,5m de largeur au niveau des passages piétons ml 480
2.3.1.3 Marquage spéciaux m2 90
2.3.2 Signalisation verticale
2.3.2.1 Panneaux standards type standard U 50
2.3.2.2 Panneau de la zone industrielle type 500 m2 20
2.3.3 Bornes en béton u 555
Sous-total 11.3

I_Li36_1_0_T_DCE PE-20200526-DE LOT2 ZIBZ_VFm\DE-SERIE II-VOIRIE



REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM ET LEURS EXTENSIONS ET LE
DEVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE A SAHEL LAKHYAYTA

Li-36: REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM

Lot-2: TRAVAUX DE REHABIITATION DES RESEAUX EXISTANTS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE BOUZNIKA

DETAIL ESTIMATIF

DESIGNATIONS DES OUVRAGES P.P. (HT)
DH
SERIE Il : REHABILITATION DU RESAU DE VOIRIE ET OUVRAGES ASSOSCIES
11.4- Aménagements divers
2.4.1 Curage de I'oued Sikouk ml 1200
2.4.2 Engazonement m2 10 000
2.4.3 Arbres u 50
2.4.4 Arbustes u 50
2.4.5 Banquettes V] 43
2.4.6 Poubelles u 21
2.4.7 Table y compris banquettes U 14
2.4.8 Démontage et montage d'un portail d'acces de secours existant F 1
2.4.9 Portail coulissant en acier galvanisé a chaud motorisé F 1
2.4.10 Portillon F 3
2.4.11 Entrée du cimetiére
2.4.11.1 Génie civil de I'entrée F 1
2.4.11.2 Portail du cimetiére F 1
2.4.11.3 Portillon du cimetiére F 2
2.4.12 Réhablitation du mur de cléture du cimetiére ml 500
2.4.13 Réalisation du complément du mur existant ml 500
2.4.14 Démontage d'une cloture grillagée existante ml 200
2.4.15 Montage d'une cloture grillagée existante ml 200
2.4.16 Fourniture et installation d'une cloture grillagée ml 200
Sous-total 1.4
11.5-REHABILITATION D'UN DALOT EXISTANT ET REALISATION D'UN NOUVEAU DALOT
2.5.1 Déblais en terrain de toute nature y/c rocher m3 2290
2.5.2 Remblais
2.5.2.1 Remblais ordinaire m3 512
2.5.2.2 Remblais contigus m3 150
2.5.3 Béton de propreté m3 54
2.5.4 Béton pour béton armé de classe B25 m3 229
2.5.5 Aciers haute adhérence pour béton armé (HA) kg 24 640
2.5.6 Etancheité 5cm m2 282
2.5.7 Joint water-stop ml 60
2.5.8 Corps de trottoir y compris fourreau en PVC DN 100 m2 32
2.5.9 Garde corps type S8 ml 32
2.5.10 Hérissonnage m3 170
2.5.11 Protcetion en enrochements m3 200
2.5.12 Protcetion en gabions m3 200
2.5.13 Géotextiles m2 370
Sous-total I1.5
Sous-total Il - Réhabilitation du réseau de voirie et ouvrages associés en DH HT

I_Li36_1_0_T_DCE PE-20200410-DE LOT2 ZIBZ_VO1\DE-SERIE II-VOIRIE



REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM ET LEURS EXTENSIONS ET LE
DEVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE A SAHEL LAKHYAYTA

Li-36: REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM

Lot-2: TRAVAUX DE REHABIITATION DES RESEAUX EXISTANTS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE BOUZNIKA

DETAIL ESTIMATIF

P.P. (HT)
DH

DESIGNATIONS DES OUVRAGES

SERIE 11l : REHABILITATION DU RESAU D'ASSAINISSEMENT

111.1- TERRASSEMENTS

3.1.1 Déblais en tranchée en terrain de toute nature y compris démolition de la
chaussée m3 5040

3.1.2 Remblaiement des tranchées

3.1.2.1 Remblai primaire

3.1.2.1.1 Remblais primaire en sable de concassage m3 1155
3.1.2.1.2 Remblais primaire en matériaux squelettiques m3 385
3.1.2.2 Remblai secondaire
3.1.2.2.1 Remblais secondaire en remblais ordinaires m3 648
3.1.2.2.2 Remblais secondaire en matériaux squelettiques m3 1943
3.1.3 Lit de pose
3.1.3.1 Lit de pose en sable m3 188
3.1.3.2 Lit de pose en gravier m3 63
3.1.4 Démolition
3.1.4.1 Démolition de caniveaux existants rectagulaires ou trapezoidaaux ml 2710
3.1.4.2 Démolition de Cunette existante CC1 ou CC2 ml 410

Sous-total I1l.1
111.2- CONDUITES EN PEHD CR8 OU EN PP SN8
3.2.1 Canalisation en PEHD en PP

3.2.1.1 Canalisation DN300 en PEHD CR8 ou en PP SN8 ml 430

3.2.1.2 Canalisation DN400 en PEHD CR8 ou en PP SN8 ml 380
3.3.2 Collecteur en BA

3.3.2.1 Collecteur en BA-CL135A DN 400mm ml 230

3.3.2.2 Collecteur en BA-CL135A DN 500mm ml 230

3.3.2.3 Collecteur en BA-CL135A DN 600mm ml 650

3.3.2.4 Collecteur en BA-CL135A DN 800mm ml 290

Sous-total 1l11.2

111.3- CANIVEAUX EN BA
3.3.1 Caniveau rectangulaire en BA |:35 cm h:35cm y compris dallettes et grilles

700mmx400mm ml 500
3.3.2 Caniveau trapezoidal en BA I1:60 cm ; 60cm<h<80cm y compris dallettes et

grilles 700mmx400mm ml 830
3.3.3 Caniveau trapezoidal en BA |:60 cm ; 60cm<h<80cm y compris grille

longitudinal D400 de 60 cm de largeur ml 140
3.3.4 Confection et installation de dallettes pour caniveau trapezoidal exsitants

m2 2330

3.3.5 Fourniture et installation de grilles en fonte ductile CL D400 pour caniveaux

exsitants y compris cadre de 600mm de largeur ml 500
3.3.6 Fourniture et installation de grille D400 sur caniveaux existants de

700mmx400mm u 77

Sous-total 111.3

I_Li36_1_0_T_DCE PE-20200410-DE LOT2 ZIBZ_VO1\SERIE I1-ASSAIN



REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM ET LEURS EXTENSIONS ET LE
DEVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE A SAHEL LAKHYAYTA

Li-36: REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM

Lot-2: TRAVAUX DE REHABIITATION DES RESEAUX EXISTANTS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE BOUZNIKA

DETAIL ESTIMATIF

P.P. (HT)
DH

DESIGNATIONS DES OUVRAGES

SERIE 11l : REHABILITATION DU RESAU D'ASSAINISSEMENT

111.4- OUVRAGES ANNEXES

Sous-total I11.5

3.4.1 Regard de visite U 62
3.4.1.1 Regard de visite simple sur un diamétre <800 mm U 59
3.4.1.2 Plus value au prix 3.4.1 des regards de visite simples H>=2,5 m dm 50
3.4.1.3 Regard de visite double sur un diamétre <800 mm U 3
3.4.1.4 Plus value au prix 3.4.3 des regards de visite doubles H>=2,5 m dm 51
3.4.1.5 Regard de visite simple sur un diamétre >=800 mm U 21
3.4.1.6 Plus value au prix 3.4.5 des regards de visite simples H>=2,5 m dm 10

3.4.2 Regard d'attente
3.4.2.1 Regard d'attente des eaux usées U 21
3.4.2.2 Regard d'attente des eaux pluviales type 1 u 30
3.4.2.3 Regard d'attente des eaux pluviales type 2 U 30

3.4.3 Boite de branchement
3.4.3.1 Boite de branchement des eaux usées U 18
3.4.3.2 Boite de branchement des eaux pluviales u 5
3.4.3.3 Regard borgne U 18

3.4.4 Bouche d'égout
3.4.4.1 Bouche d'égout a grille u 11
3.4.4.2 Bouche d'égout a avaloir u 54

3.4.5 Séparateurs d'hydrocarbures
3.4.4.1 Séparateur d'hydrocarbures n°1 F 1
3.4.4.2 Séparateur d'hydrocarbures n°2 F 1
3.4.4.3 Séparateur d'hydrocarbures n°3 F 1
3.4.4.4 Séparateur d'hydrocarbures n°4 F 1
3.4.4.5 Séparateur d'hydrocarbures n°5 F 1
3.4.4.6 Séparateur d'hydrocarbures n°6 F 1
3.4.4.7 Séparateur d'hydrocarbures n°7 F 1
3.4.4.8 Séparateur d'hydrocarbures n°8 F 1
3.4.4.9 Séparateur d'hydrocarbures n°9 F 1

Sous-total 111.4
111.5- TRAVAUX DIVERS

3.5.1 Dépose de colletceur existant y compris déviation des eaux usées ml 220

3.5.2 Réhabilitation de regard de visite existant u 10

3.5.3 Réhaussement de regard de visite existant U 15

3.5.4 Equipement de regard de visite existant en echelons U 165

3.5.5 Equipement de regard de visite existant de tampons u 10

3.5.6 Condamnation de Regard de visite existant u 10

3.5.7 Curage des réseaux d'assainisseement existants
3.5.7.1 Curage du réseau des eaux usées existant ml 2000
3.5.7.2 Curage des caniveaux existants ml 2900

3.5.8 Aménagement extérieur d'une station de pompage existante
3.5.8.1 Nettoyage et remblaiement de I'enceinte m2 30
3.5.8.2 Couche en GNA m3 10
3.5.8.3 Revétement en béton lisse m2 30
3.5.8.4 Trappe en tdle y compris support en BA F 1
3.5.8.5 Alimentation électrique F 1
3.5.8.6 Cloture grillagée ml 30
3.5.8.7 Portillon F 1

Sous-total SERIE lll: Réhabilitation des réseaux d'assainissement en DH HT

I_Li36_1_0_T_DCE PE-20200410-DE LOT2 ZIBZ_VO1\SERIE I1-ASSAIN




REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM ET LEURS EXTENSIONS ET LE
DEVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE A SAHEL LAKHYAYTA

Li-36: REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM

Lot-2: TRAVAUX DE REHABIITATION DES RESEAUX EXISTANTS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE BOUZNIKA

DETAIL ESTIMATIF

P.P. (HT)
DH

DESIGNATIONS DES OUVRAGES

SERIE IV : REHABILITATION DU RESAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

IV.1- TERRASSEMENTS

4.1.1 Déblais en tranchée en terrain de toute nature m3 2390
4.1.2 Remblai primaire

4121 Remblais primaire en matériaux squelettiques m3 700
4.1.2.2 Remblais primaire en sable de concassage m3 140
4.1.3 Remblai secondaire

4131 Remblais secondaire en matériaux ordinaires m3 780
4.13.2 Remblais secondaire en matériaux squelettiques m3 780
4133 Remblais secondaire en sable de concassage m3 160
4.1.3 Lit de pose

4.1.7 Lit de pose en sable m3 110
4.1.8 Lit de pose en gravier m3 150

Sous-total 4.1
IV.2- CONDUITES EN PVC

4.2-1 Conduite DN110 PEHD PN16 ml 450
4.2-2 Conduite DN160 PVC PN16 ml 2150
4.2-3 Conduite DN200 PVC PN16 ml 180

Sous-total 4.2
IV.3- CONDUITES EN FONTE ET EN ACIER GALVANISE

4.3.1 Conduite DN150 FONTE CL40 sous chaussée ml 50
4.3.2 Conduite DN200 FONTE CL40 sous chaussée ml 50
4.3.2 Conduite DN200 ACIER GALANISE sur le pont ml 120

Sous-total 4.3
IV.4- PIECES SPECIALES
Fourniture, transport, pose et essais en tranchée de piéces spéciales en fonte ductile y
compris accessoires de la mise en place et exécution des massifs d'ancrage de butées,
protection contre la corrosion et toutes sujétions de parfaite exécution.
4.4.1 Té Bridé Tubulaire bridée

4.4.1.1 DN 150/100 u
4.4.1.2 DN 150/150 u
4.4.2 Té 2 Emboitements a tubulure bridé
4.4.2.1 DN 400/200 u 1
4.4.2.2 DN 160/100 u 1
4.4.3 Raccords bride major
4.4.3.1 DN100 u
4.4.3.2 DN150 u
4.4.3.3 DN200 u
4.4.4 Manchette a deux brides
4.4.4.1 DN100 u
4.4.4.2 DN150 u
4.4.4.3 DN200 u
4.4.5 Joint de démontage
4.4.5.1 DN100 u
4.4.5.2 DN150 U 2

|_Li36_1_0_T_DCE PE-20200410-DE LOT2 ZIBZ_VF\SERIE IV-AEP



REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM ET LEURS EXTENSIONS ET LE
DEVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE A SAHEL LAKHYAYTA

Li-36: REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM

Lot-2: TRAVAUX DE REHABIITATION DES RESEAUX EXISTANTS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE BOUZNIKA

DETAIL ESTIMATIF

P.P. (HT)
DH

DESIGNATIONS DES OUVRAGES

SERIE IV : REHABILITATION DU RESAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

4.4.6 Manchons dissymétriques

4.4.6.1 DN200 U 4
4.4.7 Cone de réduction a bride

4.4.7.1 DN 150/100 U 1

4.4.7.2 DN 200/150 U 1

Sous-total 4.4
IV.5- ROBINETTERIES ET FONTAINERIES
4.5.1 Robinets Vannes

4.4.5.1 RV DN100 a opercule u 4
4.4.5.2 RV DN150 a opercule u 6
4.4.5.3 RV DN200 a opercule u
4.5.2 Poteaux d'incendie
4.5.2.1 Fourniture et pose de poteaux d'incendie u 12
4.5.2.2 Dépoe et pose de poteaux d'incendie exsitants u 7
4.5.3 Vidanges & Ventouses
4.5.3.1 Vidanges u 1
4.5.3.2 Ventouses U 1
4.5.4 Equipements du poste de comptage Ens 1

Sous-total 4.5
IV.6 -OUVRAGES ANNEXES & DIVERS
4.6.1 Chambres en béton armé

4.6.1.1 Chambre pour vannes de sectionnement u 4
4.6.1.2 Chambre pour vidanges u 1
4.6.1.3 Chambre pour ventouses u 1
4.6.1.4 Chambre pour poste de comptage u 1
4.6.2 Dalettes de protection m2 1700
4.6.3 Rincage et désifection des conduites ml 2 880
4.6.4 Branchements individuels selon plan type u 110

Sous-total 4.6

Sous-total série IV : Réhabilitation du réseau AEP en DH HT

I_Li36_1_0_T_DCE PE-20200410-DE LOT2 ZIBZ_VO1\SERIE IV-AEP



REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM ET LEURS EXTENSIONS ET LE
DEVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE A SAHEL LAKHYAYTA

Li-36: REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM

Lot-2: TRAVAUX DE REHABIITATION DES RESEAUX EXISTANTS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE BOUZNIKA

DETAIL ESTIMATIF

DESIGNATIONS DES OUVRAGES P.U. (HT) P.P. (HT)
DH DH
SERIE V : REHABILITATION DES RESEAUX ELCTRIQUES HTA ET BT
V.1- POSTES DE TRANSFORMATION HTA/BT
5.1.1 Génie civil pour poste de transformation Ft 1
5.1.2 Aménagement génie civil de poste de transformation existant pour installation
de tableau HTA 51+P Ft 1
5.1.3 Démolition de local poste de transformation existant Ft 1
5.1.4 Transferement d'équipement de poste de transformation HTA/BT :
Transformateur, Cellules, Tableaux BT, Compteurs,etc... Ft 1
5.1.5 Fourniture et pose d'un tableau de distribution BT type T8 u 2
5.1.6 Fourniture et pose d'une armoire d'éclairage public en acier galvanisé y
compris équipements de protection et de commande u 2
5.1.7 Fourniture et inslattaltion de tableau compact HTA type 5I1+P u 1
5.1.8 Regrad de visite m3 2
Sous-total V.1
V.2- RESEAU HTA SOUTERRAIN
5.2.1 Terassement HTA
5.2.1.1 Déblais m3 600
5.2.1.2 Remblai primaire en sable de concassage m3 150
5.2.1.3 Remblai secondaire ordinaire m3 400
5.2.1.4 Lit de pose en sable ep : 10 cm m3 60
5.2.2 Fourniture et pose de cables HTA souterrain PRC 1x240mm? S23 ml 3600
5.2.3 Boite de jonction HTA u 12
5.2.4 Boite d'extrémité HTA u 15
5.2.5 Fourniture et pose de fourreau DPA @ 110mm 750N ml 300
5.2.6
Déplacement de liaison moyenne tension souterraine YC terrassement mi 330
5.2.7 Sondage u 9
Sous-total V.2
V.3- RESEAU DE DISTRIBUTION BT
5.3.1 Terassement BT
5.3.1.1 Déblais m3 680
5.3.1.2 Remblai primaire en sable de concassage m3 200
5.3.1.3 Remblai secondaire ordinaire m3 400
5.3.1.4 Lit de pose en sable ep : 10 cm m3 80
5.3.2 Céable aluminium U1000 ARVFV 3 x 240 mm? + 95 mm? ml 2075
5.3.3 Coffret de distribution BT u 37
5.3.4 Murette pour coffret BT u 37
5.3.5 Basculement des branchements sur coffrets u 37
5.3.6 Fourniture et pose de fourreau DPA @ 160mm 450N ml 130
Sous-total V.3
V.4-DEPOSE DES EQUIPEMENTS RESEAUX ELECTRIQUES
5.4.1 Destruction poteau béton irrécupérable u 31
5.4.2 Dépose et récupération poteau béton armé quelque soit la hauteur et efforts +
bris massif u 25
5.4.3 Dépose et récupération poteau bois u 5
5.4.4 Dépose de conducteurs électriques nus ou protégés toutes sections ml 9610
5.4.5 Dépose de cables souterrain d'éclairage quelque soit la section ml 55
5.4.6 Dépose de candélabres en acier galvanisé u 7
Sous-total V.4
Sous-total V : Réhabilitation des réseaux électriques en DH HT

I_Li36_1_0_T_DCE PE-20200410-DE LOT2 ZIBZ_VO1\SERIE V-HTA BT



REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM ET LEURS EXTENSIONS ET LE
DEVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE A SAHEL LAKHYAYTA

Li-36: REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM

Lot-2: TRAVAUX DE REHABIITATION DES RESEAUX EXISTANTS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE BOUZNIKA

DETAIL ESTIMATIF

P.U. (HT) P.P. (HT)
DH DH

DESIGNATIONS DES OUVRAGES

SERIE VI : REHABILITATION DES RESEAUX ELCTRIQUES HTA ET BT

VI.1- TERASSEMENT ET CABLES
6.1.1 Terassement EP

6.1.1.1 Déblais m3 800
6.1.1.2 Remblai primaire en sable de concassage m3 200
6.1.1.3 Remblai secondaire ordinaire m3 500
6.1.1.4 Lit de pose en sable ep : 10 cm m3 100
6.1.2 Fourreaux pour cables
6.1.2.1 Fourniture et pose de fourreau DPA @ 75mm 450N ml 2500
6.1.2.2 Fourniture et pose de fourreau DPA @ 75mm 750N ml 120
6.1.3 Cables
6.1.3.1 Cable aluminium U1000 ARVFV 4 x 50 mm? ml 150
6.1.3.2 Cable aluminium U1000 ARVFV 4 x 35 mm? ml 450
6.1.3.3 Cable aluminium U1000 ARVFV 4 x 25 mm? ml 2450
6.1.3.4 Conducteur de cuivre nu 29mm? ml 3100
6.1.4 Socle de fixation m3 130
6.1.5 Dépose et repose de candélabres existants u 17

Sous-total VI.1
VI.2- MOBILIER D'ECLAIRAGE PUBLIC
6.2.1

Candélabre cylindro-conique en acier galvanise thermolaqué u 100
6.2.2 Crosse sipmle saille u 100
6.2.3 Crosse double saille u 2
6.2.4 Peinture de candélabre existants ml 400
6.2.5 Luminaire LED de puissance jusqu'a 130W u 100

Sous-total VI.2

Sous-total VI: Réhabilitation du réseau d'éclairage public en DH HT
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REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM ET LEURS EXTENSIONS ET LE
DEVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE A SAHEL LAKHYAYTA

Li-36: REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM

Lot-2: TRAVAUX DE REHABIITATION DES RESEAUX EXISTANTS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE BOUZNIKA

DETAIL ESTIMATIF

P.U. (HT) P.P. (HT)
DH DH

DESIGNATIONS DES OUVRAGES

SERIE VII : REHABILITATION DU RESEAU TELECOM

VIl.1- CANALISATIONS TELECOM
7.1.1 Terassement télcom

7.1.1.1 Déblais m3 830
7.1.1.2 Remblai primaire en sable de concassage m3 60
7.1.1.3 Remblai secondaire ordinaire m3 750
7.1.1.4 Lit de pose en sable ep : 5cm m3 20
7.1.1.5 Enrobage en béton BPE m3 20
7.1.2 Fourreaux télécom
7.1.2.1 Fourniture et pose de fourreau PVC @ 100mm ml 180
7.1.2.2 Fourniture et pose de fourreau PVC @ 48mm ml 1400

Sous-total Vil.1
VII.2- CHAMBRES TELECOM
7.2.1 Chambre télécom PNS2
7.2.2 Chambre télécom PNS1
7.2.3 Caniveau type A
7.2.4 Trappes pour chambre Télecom PNS2 existante

cC € € © C
w w o s~ N

7.2.5 Renforcement de chambre télécom PNS2 existante
Sous-total VII.2

Sous-total VII: Réhabilitation du réseau Télécom en DH HT
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REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM ET LEURS EXTENSIONS ET LE DEVELOPPEMENT D’UNE
NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE A SAHEL LAKHYAYTA

Li-36: REVITALISATION DES ZONES INDUSTRIELLES DE BOUZNIKA ET HAD SOUALEM

Lot-1: TRAVAUX DE REHABIITATION DES RESEAUX EXISTANTS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE BOUZNIKA

DETAIL ESTIMATIF
RACPITULATION
MONTANT EN DIRHAMS HORS
SERIE DESIGNATION
TAXES

Série | Installation de chantier, études d’exécution et récolement

Série ll Réhabilitation du réseau de voirie

Série lll Réhabilitation des réseaux d'assainissement
SERIE IV Réhabilitation du réseau d'AEP

SERIE V Réhabilitation des réseaux électriques

SERIE VI Réhabilitation du réseau éclairage public
SERIE VII Réhabilitation du réseau Télécom

TOTAL TRAVAUX DE REHABILITATION HORS TAXES
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